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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provadéni stavby pro ucely
zpracovani soupisu praci, ocenéni stavby a jako podklad pro vyrobni dokumentaci.

V dokumentaci provedeni stavby jsou uréeny systémy v technickych podrobnostech dokladajicich
dodrzeni normovych hodnot a pravnich predpisu. Jsou vymezeny zakladni materialové, technicke,
technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systémd. V dokumentaci jsou uvedeny
zakladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Projektovou dokumentaci tvofi technicka zprava, vykresova &ast, referenéni standard a soupis
praci. V pfipadé rozpornych udaji v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele v ramci
vyrobni pfipravy kontaktovat projektanta pfed zapoCetim praci, aby mu sdélil platnost téchto Udaju.

Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahajeni stavby do této |huty je povinnosti
objednatele, ovéfit si platnost udajl u zhotovitele.

V/yrobné technicka dokumentace (VD):

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu a
montazni dokumentace - jedna se vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Rozsah viz kapitola 3 Zkousky, provozni fad, dokumentace

Seznam zkratek:

OPZ - odbérna plynova zafizeni, VD - vyrobni dokumentace, NTL - nizkotlaky plynovod do 5 kPa, STL - stfedotlaky plynovod
od 5 kPa do 400 kPa, HUP - hlavni uzavér plynu, VTP - vytapéni, TPS - technika prostfedi staveb (¢&st PD), PDS -
provozovatel distribuéni soustavy, PZ - plynarenské zafizeni, DS - distribu¢ni soustava
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ZADAVACI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby byly poskytnuty tyto podklady:

X

2023/00

inzenyrskogeologicky prizkum

Stanoviska od spravce technické infrastruktury (Gasnet s.r.0.)
sougasné platné vyhlasky a normy CSN/EN

X X X

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovana Atelierem Testudo a.s., €. zakazky
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1. POPIS TECHNICKEHO RESENI
1.1 ZAKLADNI UDAJE

Predmétem této asti projektu je navrh prelozky plynovodni pripojky pro firmu SC Metal vyvolané
vystavbou nového chodniku.

a) prelozka plynovodni pfipojky STL

Stavajici plynovodni STL pfipojka PE DN32 k firmé SC Metal je v kolizi s navrhovanou opérnou sténou
podél nového chodniku.

Z tohoto divodu bude plynovodni pfipojka umisténa do chranicky s ¢ichackou.

Popis praci:

Stavajici plynovodni pfipojka bude odstavena stlaCenim. Pfipojka bude preruSena. Bude na ni nasazena
PE chranicka DN63 délky 5,0 m. V horni ¢asti chranicky bude umisténa Cichacka v poklopu. V misté
priichodu zaklady opérnou sténou bude vytvofen otvor v zakladech o rozmérech 300/300, ve kterém bude
chranicka vystfedéna a otvor bude vypInén montazni pénou.

Provedeni pfelozky plynovodu bude provedeno dle technickych podminek spravce sité a vydanych
stanovisek!

Chranicka bude v celé délce ulozeni potrubi ve svahu az za hranu obrubniku chodniku. Na chrani¢ku
bude osazena ¢ichacka do poklopu v horni ¢asti svahu do zatravnéného prostoru za obrubnikem. Délka
chrani¢ky bude 5,0 m. Potrubi pfi prichodu otvorem v zékladech 300/300 bude vystfedéno a otvor bude
vypinén montazni pénou. Cela chranicky budou zajiténa proti vniknuti negistot. Z diivodu osazeni
chranicky s ¢ichackou bude stavajici STL plynovodni pfipojka odstavena stlatenim. Propojovaci prace
musi byt realizovany mimo topnou sezonu.

Umisténi a rozméry stavajici plynovodni pfipojky budou zachovany.

Technologicky postup a postup praci bude koordinovan s provozovatelem tak, aby doslo k minimalnimu
pferuSeni dodavky
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1.2 OCHRANNA PASMA A MONTAZNI PRACE

a) ochranna pasma inzenyrskych siti

- ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inZenyrskych sitich uréeny k zajisténi
jejich provozuschopnosti

- dle CSN 73 6005 a Zakona ¢.458/2000 § 68 — Ochranna pasma

- vybér z norem a Energetického zakona:

1. ochranné pasmo - vzdalenost od povrchu sité (podzemni vedeni)
Tab. 1.2.1 Ochranna pasma inZzenyrskych sitich

Sit Ochranné pasmo (m)
nizkotlaky / stfedotlaky plynovod v zastavéném 10
Uzemi obce '
ostatni plynovody 4,0

2. kryti - vzdalenost povrchu sité od terénu
Tab. 1.2.2 Kryti inzenyrskych siti

Sit Nejmensi kryti
Chodnik Vozovka Volny terén

plynovod 0,8 1,0 0,8

3. soubéh / kfizeni - vzdalenost mezi povrchy siti (podzemni vedeni)

Tab. 1.2.3 Soubéh / kfiZzeni inZenyrskych siti

Druh siti - P!ynovoc{ - Vodovod Tepelna sit kaitaolii(zyaaéni Sdelovaci
Nizkotlaky | stfedotlaky OFipOjky kabely

silovy kabel — do 1kV 0,4 (0,1) 0,6 (0,1) 0,4 (0,4) 0,3(0,3) 0,5(0,3) 0,3(0,1)
silovy kabel - do 10kV 0,4 (0,1) 0,6 (0,2) 0,4 (0,4) 0,7 (0,5) 0,5(0,3) 0,8 (0,3)
silovy kabel - do 35kV 0,4 (0,1) 0,6 (0,2) 0,4 (0,4) 1,0 (0,5) 0,5(0,5) 0,8 (0,3)
silovy kabel - do 220kV | 0,4 (0,3) 0,6 (0,7) 0,4 (0,4) 2,0 (1,0) 1,0 (0,5) 1,5(0,5)
sdélovaci kabely 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4(0,2) 0,8 (0,5) 0,5(0,2) 0,07 (0,3)
plynovod — nizkotlaky 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,5(0,15) 0,5(0,12) 1,0 (0,5) 0,4 (0,1)
plynovod - stedotlaky 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,5(0,15) 0,5(0,12) 1,0 (0,5) 0,4 (0,1)
vodovod 0,5(0,15) | 0,5(0,15) 0,6 (0,1) 1,0 (0,35) 0,6 (0,1) 0,4(0,2)
tepelna sit 0,5(0,1) 0,5(0,1) 1,0 (0,35) 0,3(0,1) 0,8 (0,15)
stoky a kan. pfipojky 1,0(0,2) 1,0 (0,5) 0,6 (0,2) 0,3(0,1) 1,0 (0,1) 0,5(0,2)

Poznamky:

1.V metrech, v zavorce svisla vzdalenost.

2. Hierarchie kFiZeni siti: silové kabely > komunikacni kabely > plynovod > teplovod > vodovod > stoky a kanalizacni pfipojky.
3. Vzdalenosti Ize v nutném pfipadé snizit za podminky, Ze plynovodni potrubi bude uloZeno v chrani¢ce, jde-li o pfipad rizika
jimani a akumulace zemniho plynu pfi jeho Unik (napf. do kanalizaéni stoky)

4.V pfipadé kfiZeni plynovodu s venkovnim elektrickym vedenim plati vzdalenosti: 5 m s el. vedenim do 35 kV, 20 m s el.
vedenim do 110 kV, 15 m s el vedenim do 400 kV.

4. podminky pro ochranné pasmo, vyjimky
- v ochranném pasmu plynovodu lze:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni ¢i provadét

¢innosti, které omezuiji pfistup ke kanaliza¢ni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav

nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadét skladky mimo skladek jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni upravy

jen s pisemnym souhlasem vlastnika plynovodu, popfipadé provozovatele
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- ochranna pasma vnitroarealovych vedeni a pfipojek nejsou stanovena obecnym predpisem, nutno
dohodnout s vlastnikem

b) montazni prace

- pfed zahajenim montaznich praci bude provedena kontrola trubek, zejména jejich znageni rozmérl
a Cistoty

- montazni prace Ize provadét pouze tehdy, jestlize teplota neklesa pod 5 °C, trubky budou svafovany
nad vykopem

- pfed svafovanim musi byt odstranéna oxidacni vrstva

- konce potrubi pfed spusténim do vykopu budou zaslepeny nasunutymi vicky

- pfi spusténi sekce do vykopu nebo pfi jiné manipulaci nesmi dojit k ohybu potrubi o poloméru mensim,
nez povoluji technicka pravidla

- svareCské prace na plynovodu z PE mohou provadét pouze svareci, ktefi maji osvédceni o odborné
zpUsobilosti s 0znaCenim kvalifikacniho stupné svafecu plastu v plynarenstvi C-U/P

- 0 kazdém provedeném svaru na plynovodu musi byt vedena evidence

- prace a zkousky na plynovodu a pfipojkach budou provadény dle platnych pedpist v dobé stavby

c) predpisy

- péCe 0 bezpecnost prace:
- pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu zajisti koordinator BOZP proSkoleni v§ech pracovniki
dodavatele
- souasné ve spolupréaci s generalnim dodavatelem zajisti pouceni a sezndmeni v3ech pracovniku
s podminkami na staveni$ti a upozorni na mista, v nichz je zapotfebi mimofadné opatrnosti
- ke vSem zafizenim bude zajistén radny pfistup
- pfedpisy souvisejici s bezpe€nosti prace jsou uvedeny v ¢asti B. Souhrnna technicka zprava

- technické normy a predpisy: viz kap. 5
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2. PODLOZI, ZEMNi PRACE, UPRAVA POVRCHU

- pfiprava stavby:
- pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen vytycit stavajici podzemni sité za ucasti jejich
spravcu
- pfesnou polohu siti ovéfit rucné kopanymi sondami
- zemni prace:
1. zemni prace:
- budou provadény dle CSN 73 6133 a podle zakona ¢.262/2006 Sb
- ryha pro ulozZeni potrubi bude hloubena strojné a v mistech kfizeni s ostatnimi podzemnimi vedenimi ru¢né
- umisténi potrubi v soub&hu nebo kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi musi odpovidat die CSN 73 6005 nebo pfislunych
predpist pro jednotlivé inZenyrské sité
- ve stavajicich dopravnich plochach se provede: fezani stavajici zpevnéné plochy, odstranéni celé skladby v¢ likvidace,
v zatravnéné ploSe se provede sejmuti ornice a zpétné polozeni

2. vykopy v blizkosti trvalych porosti
- v misté stavajicich porosti budou vykopy vedeny mimo ochranné pasmo porostu ]
- porosty véetné kofenovych systém( budou ochranény dle zasad ochrany stromu na stavenisti - viz 10-01 HTU

3. povrch pozemku
- viz podélné fezy

4. tridy rozpojitelnosti
- vykop bude provadén v pfedpokladané tfidé rozpojitelnosti TI-85 %, TII-10% a TIlI-5 %

5. bilance zemin
- vykopek se predpoklada ze 30 % z vhodné zeminy pro zpétné pouziti a ze 70 % z nevhodné zeminy - pfedani povéfené
osobé k likvidaci v souladu s predpisy

6. pazeni
- ryhy a jamy od hloubky 1,3 m je nutné paZit pfiloZznym alternativné zataZznym pazenim
- v pfipadé nesoudrznych zemin rozhodne o pouziti bednéni od nizsi hloubky bezpeénostni technik

7. ulozeni potrubi

- potrubi bude uloZeno na upravenou zemni plochu s dostateCnou unosnosti

- vpfipadé nevhodnych zemin je nutné provést sanaci loZzné spary Stérkodrti - vramci tohoto projektu se sanace
nepfedpoklada

- na zemni plochu se provede loZe z pisku 100 m a po poloZeni potrubi se provede a obsyp ze $térkodrti f0-8 do vySe 300 mm
nad horni hranu potrubi

8. nasypy
- nahrada nevhodné zeminy se predpoklada vhodnou zeminou (kamenitopis€ita f 0-63), v pfipadé vedeni pod dopravnimi
plochami velmi vhodnou zeminou ($térkodrt f 0-63)
- hutnéni provadét odpovidajici technikou na tyto parametry:
- plochy ozelenéni Edef,2 = 25MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

- dopravni plochy Edef,2 = 45MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

9. Gpravy povrchi

- ryhy pro vedeni inZenyrskych siti budou zasypany dle b.8 a povrchova uprava vrchni vrstvy bude provedena:

1. V misté zatravnéné plochy bude poslednich 15 cm provedeno z ornice v€. sadovych Uprav (zaseti travnim semenem a
provedenim nutnych zahradnickych praci).

2.V misté stavajicich dopravnich ploch bude provedena skladba vozovky dle stavajici plochy (pfedpoklad 30 cm SD + 15 cm
kryt).

3. V misté novych dopravnich ploch je skladba vozovky soucasti dodavky 10-03.
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4. ZKOUSKY, PROVOZNI RAD, DOKUMENTACE

- zkouS$eni plynovodu:
- tlakova zkouska bude provedena vzduchem nebo internim plynem pfi pretiaku v rozsahu dle CSN EN 12007 (1-4),
EN 12 327, TPG 70 201 plast
- volné konce plastového potrubi budou uzavfeny tvarovkou
- tlakova zkouska bude zahajena nejdfive po uplynuti doby, ktera je odvisld od doby posledniho svafovani v zavislosti
na tloustce stény potrubi dle 6.1.9 - TPG 70 201
- zvySovani tlaku musi byt provadéno pozvolna a plynule az po dosazeni zkuSebniho pretlaku
- potrubi vedené v zemi a kromé armatur a rozebiratelnych spoju zasypané
- tlakova zkouSka bude zahajena az po ustaleni pretlaku v potrubi pomoci diferenéniho manometru
- pfed provedenim tlakové zkousky se provede vycisténi potrubi polyuretanovym vélcem
- 0 provedeném vycCiSténi bude sepsan zapis do stavebniho deniku
- pfii CiSténi potrubi a hlavni tlakové zkouSce musi byt pfitomen zastupce provozovatele
- tlakova zkous$ka bude za pouziti diferen¢niho manometru
- zkuebni tlak min. 0,60 MPa, pokud nebyla zkouska Uspésna, je nutné ji po odstranéni zavad opakovat
- Znaceni plynovodu:
- dle ON 386407

- pfevzeti plynovodu:
- pred protokolarnim prevzetim STL prelozky pfipojky budou provedeny predepsané tlakové zkouSky a vychozi revize
- STL pfipojka bude pfedana provozovateli az po odstranéni zavad, uvedenych ve vychozi revizni zpravé
- 0 pfevzeti bude proveden zapis, jehoZ nedilnou soucasti jsou doklady - dokumentace skute¢ného provedeni, seznam
nedodélkd, revize, geodetické zaméreni trasy

- ostatni poZadavky:

1. REFERENCNI VZORKY

- dodavatel pfedlozi investorovi a TDI k odsouhlaseni vSechny vyzadané vzorky jednotlivych prvk( dodavky s pfedanim
véetné jednotlivych technickych a katalogovych listu

- vyroba a predlozeni vzorki je soucast ceny dila a nebude hrazena zviast

- po odsouhlaseni vzorkd bude vyrobek zapracovan do vyrobni dokumentace a dokumentace skute¢ného stavu

- v8echny pouzité vyrobky musi mit ,ProhlaSeni o vlastnostech” a odpovidat G¢elu pouZiti

2. POZADAVKY NA OBSAH DILENSKE, VYROBNi DOKUMENTACE (VD):

2.1 obsah DPS:

- projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby se dle vyhlaSky 499/2006 Sb. v platném znéni se zpracovava
v podrobnostech umoZdujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb svykazem vymér a projektova
dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,

- urgi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich predpist
vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systému

uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy

2.2 obsah VD

- pro konstrukce a zafizeni s vy$8im poZadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,

- obsahem VD je dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk
dodanych na stavbu a montazni dokumentace,

- U zafizeni Ize VD nahradit navodem k pouziti, technickymi listy apod.

2.3 rozhrani DPS a VD
- VD navazuje na DPS a dopracovava ji do podrobnosti nutnych pro vyrobu a montéZ zafizeni nebo doddvku konstrukci

2.4 rozsah VD

- soupis zmén oproti DPS

- technicka zprava

- vykresova Cast zmény

- detaily

- odsouhlaseni véemi ucastniky stavby pfed zahajenim montéaze

2.5 minimalni pozadavky na zpracovani VD
- Uprava technického FeSeni dle zvolenych materialt a vyrobkd
- technologické postupy, zékladni harmonogram
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3. POZADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY (DSPS):
- DSPS musi ovéfit dle SZ, §121 a 125 autorizovana osoba v rozsahu a obsahu dle platnych predpist
- soucasti DSPS bude téz 1. Soupis zmén oproti DPS a 2. potvrzeni TDS o souladu DSPS se skutec¢nosti

4. PODMINKY PRO PREJIMKU:

- prohlaSeni dodavatele o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén

- prohl&3eni TDS o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén s odsouhlasenim TDS
- pfedloZeni stavebniho deniku (original archivovat min. 10 let)

- protokoly o schvaleni pfedlozenych vzork( pouzitych materiali a prvk

- pfedlozeni atestu, certifikatd apod. pro pouzité materialy a prvky

- protokoly o provedenych kontrolach + fotodokumentace.

- pfedlozeni dokumentace skutecného provedeni v tiskové a digitalni podobé (DWG, BIM)

5. PROVOZNi RAD:
- dodavatel doda navrh provozniho fadu, ktery provozovatel doplni, popf. upravi na své podminky
- provozni fad bude obsahovat mj. uvedeni kontrol, interval(l udrzby pro jednotlivé prvky apod.
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5. SEZNAM PREDPISU

Pravni predpisy:

Zakon €. 183/2006 Sb. zakon o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a dalSi souvisejici zakony a vyhlasky.
Zakon ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich predpist

Normy:

1. TPG 70201 Plynovody a pfipojky z polyetylenu

2. TPG 70203 Opravy plynovodU a pfipojek z polyetylenu

3. TPG 90501 Zakladni poZzadavky na bezpeénost provozu plynarenskych zafizeni

4, TPG 92704 Zkousky svarecl plynovodu z plasti pro vydani Osvédéeni odborné zpUsobilosti
5. TPG 92101 Vizulni hodnoceni svarovych spoj na plynarenskych zafizenich z polyetylenu

V kazdé z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.
D+M zafizeni musi byt provedeno podle zakonu, vyhlasek a podle CSN platnych v dobé realizace stavby.

V pfipadé zmény, nahrazeni nebo aktualizace pfedpisu nebo normy je nutné zafizeni dodat dle platnych pfedpisi v dobé
uvedeni do provozu
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