KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba: OKRUZN{ KRIZOVATKA Né 119, PR\BVSI:A’V - I’JOPLNEM CHODNIKU
Objekt: ON, VN - OSTATNI + VEDLEJSI NAKLADY

KsO:

Misto: PFibyslav

Zadavatel:

Mésto Pribyslav

Uchazec:
Dle vybérového Fizeni

Projektant:
Atelier Testudo a.s.

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze 0,00
snizena 15,00% ze 0,00
Cena s DPH v CZK
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0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU
Obiekt: ON, VN - OSTATNI + VEDLEJSI NAKLADY
Misto: Pribyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: Mésto Pribyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchaze: Dle vybérového fizeni
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
OST - Ostatni D+M 0,00

Strana 2z 4



Stavba:

Obiekt:
Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢:
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Ty
p

Kod

SOUPIS PRACI

OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNIKU
ON, VN - OSTATNI + VEDLEJSI NAKLADY

Pribyslav Datum: 25.10.2024

Mésto Pribyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.

Dle vybérového fizeni

Cena celkem

Popis M) Mnozstvi  J.cena [CZK]

Naklady soupisu celkem

18

19

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

K

K

OST - Ostatni

OST CD-0115
RO519

OST CD-01 105
RO519

CD01565.12R0519

DIo

CD015965.10R0519 zabezpecent cest, prejezdi a prechodd, osvétlen, atd. - po celou dobu provadéni praci.

Dio . P - . - ) ) soub
Pfechodna opatfent pro zajisténi provozu a bezpeénosti prace - pii omezeni provozu na komunikacich
CD00S65.12R0519 patrent pro zajstent p pecnosti prace - pi P or 1,000
Prechodni opatfen pro zajiténi provozu a bezpeénosti price - pfi omezeni provozu na komunikacich
Zpracovani ého postupu je ivych praci + stavebnich praci. Véetné pribezné aktualizace.
OST3395R0519  coroco SIckeNo postupy Je P P P kus 1,000
Véetné odsouhlasent navrzeného fesen.
Zpracovini technologického postupu jednotlvych praci + harmonogramu stavebnich praci. Veetné pribeiné aktualizace.
Véetné odsouhlasen navrZeného esen.
Pozndmka k poloZce:
Pro zvIdst nebezpeéné prdce provddéné ruéné bude pred jejich zahdjenim zpracovdn specidini pracovni postup.
Zpracovni plénu BOZP. Véetné jeho priibéiné aktualizace.
OST 3398730519 oo oror P e Jeho P el kus 1,000
Véetng Feseni technikem.
Zpracovani plénu BOZP. Véetné jeho prib&iné aktualizace.
Veetné odsouhlasen navrZeného feseni bezpeénostnim technikem.
Zpracovani vyrobné technické dokumentace véetné zpracovani koordinacnich vykresu.
OST CD-01RO519 chrocoror e € veetn® zpr e kus 1,000
Vjrobni dokumentace veSkerych konstrukci, virobki, femesel, atd. - dle pozadavki TZ a PD.
Zpracovéni vjrobné technické dokumentace véetné zpracovani koordinaénich vikrest.
Vyrobni dokumentace veskerych konstrukci, vyrobkil, femesel, atd. - dle pozadavkii TZ a PD.
ST CD-01.1R0519 Dokumentace skuteéného proveden stavby. kus 1,000
Dokumentace skutecného provedent stavby.
0ST CD-01.2R0519 Dokumentace zména stavby pred dokonZenim. kus 1,000
Dokumentace zména stavby pred dokoncenim.
0sT cD-01 e i ) ]
v Zajiténi odpovédnosti za Skodu a pojisténi stavby dle obchodnich podminek. kus 1,000
Zajisténi odpovédnosti za Skodu a pojisténi stavby die obchodnich podminek.
Zafizen staveniSté - vybudovani, provoz, {drzba a odstranéni zafizeni stavenists. Véetn& oploceni a zajistén ostrahy. soub
ST CD-01.R0519  Véetné zfizeni a napojeni na odbérna mista inzenyrskych siti. o 1,000
Véetné pripadnjch nakladd spojenych s uzivanim vefejného prostranstvi
Zafizeni stavenisté - vybudovani, provoz, 4drzba a odstranén zafizeni staveniité. Vietné oploceni a zajisténi ostrahy.
Véetné zfizeni a napojeni na odb&rn mista inzenyrskych siti.
Veetné pripadniich naklads spojenjch s uZivanim verejného prostranstyi - docasny zabor.
Pozndmka k polozce:
Zafizeni staventé - vybudovani, provoz, tdrZba a odstranéni zafizeni staveniste. Veetné oploceni a zajisténi ostrahy.
Véetné zfizeni a napojeni na odbérnd mista inzenyrskych si
Veetné pripadnjch ndklad spojenych s uivinim verejneho prostranstv - dotasny zdbor.
Minimdlni rozsah viz dokumentace v &dsti DSP, DPS.
0sT cD-01 - . . . VI . .
tesRos1s Zpracovani plénu organizace vistavby - Gprava dle a postupit (pfedan v listinné podobg).  kus 1,000
Zpracovani plénu organizace vystavby - tiprava dle technologie a postupii zhotovitele (predani objednateli v listinné podobé).
Pozndmka k poloZce:
Minimdlni rozsah viz dokumentace v &dsti DSP, DPS.
0sT co- ” . ) S . - soub
Pfiplatek za pronajem sousednich pozemkii pro vystavbu, zafizeni staveniité a ZOV. X
01017163R0519 P pronaj P prow or 1,000
Piplatek za pronajem sousednich pozemki pro vistavbu, zafizeni staveniSté a ZOV.
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Predpoklad 250 dni.
osTCD D+M Mobilni semafor pro izeni kyvadlového provozu.
N Véetné napojeni na odbérné misto.
0117143R0519 PO us 2,000
D4 Mobilni semafor pro fizeni kyvadlového provozu.Véetn napojen na odbérné misto.
0sT cD-01 SV i
Pfedani a prevzeti stavenisté HzS 8,000
103R0519 P
Predani a prevzeti stavenisté
Publicita po dobu provadéni stavby - informacni billboard stavby umistény na stavenisti po dobu stavby (celobarevna tabule &
- lachta).
0sT CD-01 plachta). s 1,000
3.193R0519 Rozméry: min. 2x1,5 m.
Véetné prediozeni navrhu k odsouhlasen.
Publicita po dobu provadéni stavby - informaéni billboard stavby umistény na staveniéti po dobu stavby (celobarevna tabule i plachta).
Rozméry: min. 2x1,5 m.
Véetné predlozeni navrhu k odsouhlaseni.
Pozndmka k poloZce:
Povinné tidaje o provddéné stavbé (min.) - vizualizace a ndzev stavby, terminy realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, atd.
OST CD- Geodetické vytyceni stavby, konstrukci, inZenyrskych siti (vytyceni a ovéfeni polohy dle podkladi spravcti) + zafizeni, Hzs 300,000
01.12R0519 komunikaci, stavajicich objektd, stavajicich inzenyrskych siti, ochrannych pasem, atd. ... g
Geodetické vytjceni stavby, konstrukci, inzenyrskych sit (vytyiéen a ovéfeni polohy dle podklad: spravci) + zafizeni, komunikac, stévajicich objektd, stavajicich inzenyrskyich siti, ochrannjch pasem, atd.
Pozndmka k poloZce:
Véetné vytyCovacich vikresii.
Pozn.: VytyZeni inzenyrskych siti bude potvrzeno spravcem, popr. viastnikem siti.
1. Podklady - inenyrské sité pro vytyceni jsou zakresleny v koordinaéni situaci na zdkladé podkladu - protokolu o inenyrskych sitich potvrzenych objednatelem projektu.
Vyse uvedené podklady jsou uvedeny v protokolu o existenci inZengrskych sii s pilohami stanovisek provozovateld.
2. Povinnosti dodavatele stavby (pred zahdjenim praci) ohledné inzenyrskjch siti - viz TZ HTU.
3. Vytyceni in. siti je povinen zhotovitel zajistit pro celé Fesené uzemi, a to | pokud uvaZované prdce budou ve vétsi vzddlenosti od predpoklddaného vedeni (zdkresu).
Pozn.: Presnou polohu stdvajicich podzemnich siti ovérit ruénimi kopanjmi sondani.
- dle NV 59112006 . musi bt vytyceny trsy technické infrastruktury nachdzejic e na tavenist pred zahdjenim zemnich prac
- veriejné infengrské sit ladii spravai siti - ytyéit dle jejich poZadavkii
- vnitroaredlové infengrske sité jsou zakresleny orientaéné dle podkladi sprdce - nutno wtyéit dle pokynii sprdvce aredlu
0sT CD- e
Geometricky plan, véetné jeho ovéreni na KU. kus 1,000
01.121R0519 P J

D+M

Provérka DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb a polozkového rozpoctu dle obchodnich podminek. kus 1,000

Provérka DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkového rozpoctu dle obchodnich podminek.

Pozndmka k polozce:

Pozn.: Za ucelem zjisténi pripadnjch vad a nesrovnalosti v projektové dokumentaci, soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb a polozkovém rozpoctu, které nebyly do té doby zjistény.
Véetné vycisleni objemovych i finanénich rozdili.

Systém pro kontrolu kvality a bezpecnosti prace kus 1,000

Systém pro kontrolu kvality a bezpeénosti préce

Zajisténi projednani, povoleni a provedeni nutnjch uzavirek, zviatniho uZivani vefejnjch ploch (piekopy komunikaci, zelené,  soub 1.000
or ’

skiadky, apod.) a pip. zmény dopravniho znaceni.

Zajiténi projednani, povoleni a provedeni nutnych uzavirek, zviastniho uivani vefejnych ploch (pfekopy komunikaci, zelen, skiadky, apod.) a prip. zmény dopravniho znaceni.

&ni bezpeného a nepreruseného provozu v prostoru dotéeném stavbou (prichod pro péi + prijezd vozidel) - vyznacenia  soub

1,000

[CzK]

0,00

0,00

0,00

Zajisténi bezpeéného a nepreruseného provozu v prostoru dotéeném stavbou (priichod pro péi + prjezd vozidel) - vyznaceni a zabezpeceni cest, prejezdii a prechodi, osvétlent, atd. - po celou dobu provadéni praci.

Geometricky plan, véetné jeho ovéfeni na KU.
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0ST CD-01
26.13R0519

OST CD-
01.193.1R0519

OST CD-
0193.1R0519

0ST 07.1
91553R0519.

OST CD-01
8.13R0519

0ST CD-01
91332R0519.

0ST CD-01
11.11R0519

0ST CD-01
21132R0519

CD-
01223213R0519

0ST CD-
019.1.13R0519

0ST CD-
019251R0519

0ST CD-
01219547R0519

OST CD-01
162R0519

Cena celkem

Popis M) Mnozstvi  J.cena [CZK]
P [czK] e
Cinnost geologa, napf. pfi kontrole a prevzeti zékladovjch spar HZS 300,000 0,00
Cinnost geologa, napf. pfi kontrole a prevzeti zakladovych spar
Cinnost geotechnika, véetné geotechnickych zkousek, méfent rovinnosti a méFeni paramétril hutnéni, véetng hutnicich zkousek,
; , Yeen® geotechn] p HZS 300,000 0,00
vyhotoveni protokold hutnéni, vyrobné technické dokumentace
Cinnost geotechnika, vietné geotechnickjch zkousek, méfen rovinnosti a mérent paramtri hutnéni, vietné hutnicich zkousek, vyhotoveni protokold hutnén, vjrobné technické dokumentace
Naklady na zimni opatien. s‘;‘:b 1,000 0,00
Naklady na zimni opatreni.
Pozndmka k poloice:
Opatieni proti povétrnostnim viiviim, napf. zvjseni nkladd na energie, specidini technologické postupy praci v zimnim obdobi, .
Naklady na letni opatient. s‘;‘:b 1,000 0,00
Naklady na letni opatfeni.
Pozndmka k poloice:
Opatieni proti povétrnostnim viiviim, napr. specidlni technologické postupy praci v letnim obdobi,
Pomocné konstrukce zajistujici ochranu osob, stavby, porostd, atd. 5‘;‘: 1,000 0,00
Pomocné konstrukce zajistujici ochranu osob, stavby, porostd, atd.
Koordinacni &innost dodavatele v ramci stavby, véetné koordinaéni Einnosti se subdodavateli. HZS  1000,000 0,00
Koordinaéni &innost dodavatele v ramci stavby, véetné koordinacni ¢innosti se subdodavateli.
Koordinaéni &innost dodavatele s ostatnimi zhotoviteli. HZS 100,000 0,00
Koordinaéni cinnost dodavatele s ostatnimi zhotovitel.
Fotodokumentace postupu praci v pribéhu stavby - 4x mésicné.
Sraconme 2P : . ) HZS 150,000 0,00
Véetné zpravy o postupu praci, doloZené fotodokumentaci (rozbor termind, financi, atd.).
Fotodokumentace postupu praci v pribéhu stavby - 4x mésiéné.
Veetné zpravy o postupu praci, dolozené fotodokumentaci (rozbor termin, financi, atd.).
Pozndmka k poloice:
Pozn.: Format .jpg.
Naklady spojené se splnénim podminek DOSS + s pozadavky spravcil siti. Po dobu vystavby a ke kolaudaci. 5‘;‘: 1,000 0,00
Naklady spojené se splnénim podminek DOSS + s pozadavky spravcil siti. Po dobu vystavby a ke kolaudaci.
Inenjrska Einnost pro uvedeni celého dila do uzivani (tj. zajisténi pravomocnych rozhodnuti, kolaudagnich souhlasd, pip. jinych
ke cinnost pro o cra do v HZS 150,000 0,00
dokladi a izeni nutnych pro uveden dila do F4dného provozu).
Inzengrsk cinnost pro uvedeni celého dila do uZivani (. zajisténi pravomocnjch rozhodnuti, kolaudagnich souhlast, pFip. Jinjch doklada a Fizeni nutnjch pro vedeni dila do Fadného provozu).
Uéast na kolaudaénich Fizenich.
HES 50,000 0,00

Véetné odstranéni vad a nedodélki zjisténych pii predani dél, kolaudacnich fizenich, dilcich predavkach jejich spravcim, atd.

Uéast na kolaudacnich fizenich.
Véetné odstranéni vad a nedodlki zjisténych pfi predani dél, kolaudacnich Fizenich, diléich predavkach jejich spravcim, atd.

Provedeni viech predepsanych zkousek, revizi, atestd, atd. b
Véetné dolozeni certifikat, protokold a dalsich dokladil. soul 1,000 0,00

y e Rt . - or
Komplexni vyzkouseni viech Csti dila, uvedeni do provozu, zkusebni provoz.

Provedeni viech predepsanjch zkousek, revizi, atesti, atd.

Véetné dolozeni certifikatd, protokold a dalsich dokladii.

Komplexni vyzkouseni viech Gasti dila, uvedent do provozu, zkusebni provoz.

Pozndmka k polozce:

Pozn.: Mimo revizi uvedenych jinde.

Pozn.: Pozadavky na zkousky, revize, provozni dd, dokumentace a ostatni pozadavky - viz TZ.

Nap.: Zajisténi dokladi, vyplyvajicich z vyjddreni ucastniki povolovaciho Fizeni.

ZaméFent + zaneseni skutecného provedent stavby do digitélnt technické mapy mésta dle platné vyhlasky mésta + proViechny 50,000 0,00

sprévce inzenyrskych siti - stavba + ing. sité.

Zaméfeni + zaneseni skutedného provedeni stavby do digitalni technické mapy mésta dle platné vyhlasky mésta + pro viechny spravce inzenyrskych siti - stavba + ing. sité.

Pfedani a prevzeti stavby. HES 8,000 0,00

Predani a prevzeti stavby.
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