
List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Přibyslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier TESTUDO a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Chodník

    8 - Trubní vedení  D+M

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    OP - Opěrná stěna OPS2

    OP - Opěrná stěna OPS1

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122101101 m3 54,000 CS ÚRS 2012 01

54,000

2 K 122101102 m3 1,000 CS ÚRS 2012 01

1,000

3 K 122101103 m3 55,000 CS ÚRS 2012 01

55,000

4 K 122101104 m3 55,000 CS ÚRS 2012 01

55,000

5 K 122101105 m3 25,000 CS ÚRS 2012 01

25,000

6 K 122101104 m3 25,000 CS ÚRS 2012 01

25,000

7 K 122101106 m3 80,000 CS ÚRS 2012 01

80,000

Vodorovné přemístění dovezené zeminy 0,00

Vodorovné přemístění dovezené zeminy

25 "m3"; 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny po vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých
Poznámka k položce:
Dosypání krajnice podél zpevněných ploch zeminou vhodnou z mezideponie, včetně urovnání a dotvarování

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
Poznámka k položce:
včetně Ručního dočištění výkopů.
včetně příplatku za lepivost

54 "m3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3
Poznámka k položce:
včetně Ručního dočištění výkopů.
včetně příplatku za lepivost

1 "m3"

80 "m3"

SOUPIS PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

25 "m3"; 

SO 101 CHODNÍK, SO 102 ÚPRAVA PROPUSTKŮ
25.10.2024

Atelier TESTUDO a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 CHODNÍKY, SO 102 ÚPRAVA PROPUSTKŮ
25.10.2024

Atelier TESTUDO a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

2) Rekapitulace

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

OKRUŽNÍ KŘŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 CHODNÍKY, SO 102 ÚPRAVA PROPUSTKŮ

25.10.2024

0,00
0,00

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 3
Nakládání kameniva / zeminy / recyklátu na dopravní prostředek - lom / zemník

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 do 100 m3

55 "m3"

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 na mezideponii 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 3 na mezideponii

55 "m3"; 

0,00

vhodná zemina - kamenitopísčitá zemina fr. 0-63 mm 0,00

vhodná zemina - kamenitopísčitá zemina fr. 0-63 mm 
Včetně dovozu

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných
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    5 - KomunikaceChodník
8 K 564 CD01 01 

R0718

m2 22,000

22,000

9 K 564 CD01 02 
R0718

m2 475,000

475,000

10 K 564 CD01 03 
R0718 m2 15,000

16,000

    8 - Trubní vedení  D+M
11 K 89 111 VP1 R0718

kus 1,000

12 K 89 111 VP2 R0718

kus 1,000

13 K 89 111 OS2.1 
R0718 m 4,000

14 K 89 111 CH01 
R0718 m 4,000

4,000

15 K 89 111 CH02 
R0718 m 6,000

6,000

16 K 89 111 BT01 
R0718 m 6,800

6,800

17 K 273313611 m3 3,300

3,300

18 K 89 111 BT01 
R0718 m 1,100

1,100

19 K 273313611 m3 0,500

0,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 K 9141111119R0718 kus 6,000

D+M  Obrubníková uliční vpusť, odtok DN 150.
Materiál - beton
Včetně litinovéh krytu, nástavce, kalového koše, zápachové uzávěrky
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček, atd.
Včetně uložení do betonového lože z betonu C20/25

0,00

D+M  Bodová uliční vpusť, odtok DN 150.
Materiál - beton.
Včetně litinové mříže, nástavce, kalového koše, zápachové uzávěrky
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček, atd.
Včetně uložení do betonového lože z betonu C20/25

Poznámka k položce:
Pozn.: Určená pro pojezd vozidel pro zatížení D400.

Pozn.: Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Pozn.: Napojení na kanalizaci je součástí SO300

D+M   Varovný a signální pás - reliéfní betonová zámková dlažba pro nevidomé (rozměry viz PD). Odstín červený.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.

0,00

D+M   Varovný a signální pás - reliéfní betonová zámková dlažba pro nevidomé (rozměry viz PD). Odstín červený.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající a navazující zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím a navazujícím zpevněným plochám).Skladba konstrukce:
dlažba DL80 - 80 mm, 
lože z kameniva L (f 0-8 mm) - 40 mm,
ŠD B (f 0-63 mm) - 200 mm.

Varovné a signální pásy - TYP I.3.a

16,0 "m2"

0,00
D+M  Bodová uliční vpusť, odtok DN 150, OS1.1
Materiál - beton
Včetně litinové mříže, nástavce, kalového koše, zápachové uzávěrky
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček, atd.
Včetně uložení do betonového lože z betonu C20/25

0,00

D+M  Obrubníková uliční vpusť, odtok DN 150, OS1.2
Materiál - beton
Včetně litinového krytu, nástavce, kalového koše, zápachové uzávěrky
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček, atd.
Včetně uložení do betonového lože z betonu C20/25

0,00

0,00

0,00

D+M   Svislé dopravní značení - nové
Značky hliníkové, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie (základní 
velikost)
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchytů a patek; včet

4,0 "m"

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Osazena v chodníku,  zatížení B125

Pozn.: Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Pozn.: Napojení na kanalizaci je součástí SO300

D+M Betonová trouba DN600 pro propustek

D+M Betonová trouba DN600 pro propustek
Včetne zemních prací, výkopů, zásypů vlemi vhodnou zeminou vč. hutnění

D+M  Betonová žlabovka š. 600 mm (rozměry, typ, tvar, odstín viz PD),Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. 
C16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou 0,00

D+M  Betonová žlabovka š. 600 mm (rozměry, typ, tvar, odstín viz PD)
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou

D+M Betonová trouba DN400 pro propustek
0,00

D+M Betonová trouba DN400 pro propustek
Včetne zemních prací, výkopů, zásypů vlemi vhodnou zeminou vč. hutnění

6,8 "m"

Základové desky z betonu tř. C 25/30 XF2 pod propustek DN400

D+M   Chodník - betonová zámková dlažba tl. 80 mm (rozměry viz PD), tvar kvádr. 
Odstín šedý.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně
D+M   Chodník - betonová zámková dlažba tl. 80 mm (rozměry viz PD), tvar kvádr. 
Odstín šedý.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) a na to provedení ložní vrstvy
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající a navazující zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím a navazujícím zpevněným plochám).Skladba konstrukce:
zámková dlažba DL80 - 80 mm, 
lože z kameniva L (f 0-8 mm) - 40 mm,
ŠD B (f 0-63 mm) - 200 mm.

Chodník - DL80 - TYP I.2.a

475,0 "m2"

D+M   Chodník - asfaltový povrch z ACO 11 tl. 50 mm 
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně

0,00

D+M   Chodník - asfaltový povrch z ACO 11 tl. 50 mm
Odstín šedý.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) a na to provedení ložní vrstvy
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající a navazující zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím a navazujícím zpevněným plochám).

Skladba konstrukce:
asfaltový beton ACO 11 - 50 mm
R-materiál - 50 mm,
ŠD B (f 0-63 mm) - 200 mm.

Asfaltový chodník - ACO 11 - TYP I.2.b

22,0 "m2"

D+M chránička Kopoflex, DN110, Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. Hutnění
0,00

D+M chránička Kopoflex, DN110
Včetne zemních prací, výkopů, zásypů vlemi vhodnou zeminou vč. hutnění
Poznámka k položce:
Pro budoucí napojení nabíjecí stanice a pro elektriku pod oplocením u vyhřívané rampy

Pozn.: C 25/30 - XF2
Obetonování propustku DN400 v tl. 100-170 mm
Včetně základových prahů
Pozn.: Veškeré dilatační a pracovní spáry nutno opatřit dilatačním těsnícím profilem.

Obetonování propustku DN400 v tl. 100-170 mm

3,3 "m3

D+M Chránička dělená, DN110, Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. Hutnění
0,00

D+M chránička dělená DN110
Včetne zemních prací, výkopů, zásypů vlemi vhodnou zeminou vč. hutnění

6,0 "m"

Základové desky z betonu tř. C 25/30 XF2 pod propustek DN600

0,00

0,00

1,1 "m"

0,00

Pozn.: C 25/30 - XF2
Obetonování propustku DN600 v tl. 100-170 mm
Včetně základových prahů
Pozn.: Veškeré dilatační a pracovní spáry nutno opatřit dilatačním těsnícím profilem.

Obetonování propustku DN600 v tl. 100-170 mm

0,5 "m3
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6,000

21 K 9141111119R0718 kus 2,000

2,000

22 K 915211112R0718 m 30,000

30,000

23 K 9152311118R0718 kus 1,000

1,000

24 K 9169 CD01 1 R0718 m 185,000

185,000

25 K 9169 CD01 2 R0718 m 22,000

22,000

26 K 9169 CD01 3 R0718 m 360,000

360,000

27 K
9169 P 16/120 
R0922

ks 40,000

40,000

28 K 91977121509R0718 m 200,000

ÚDP1

200 "m" 200,000

29 K 91977121510R0718 m 210,000

210,000

    OP - Opěrná stěna OPS2

30 K 273313611 m3 0,850

0,850

31 K 327323127 m3 7,410

7,410

0,00

Pozn.: 
1x A 1b 
1x IJ 4b

texty na značkách viz výkresová dokumentace DP02_situace dopravního řešení

Svislé dopravní značení

2 "ks"

D+M ÚDP1 Řezání spáry stávajícího asfaltu

D+M   Palisáda betonová P 16/40, odstín dle PD.
Včetně lože z betonu prostého - uložení do zavlhlé betonové směsi z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a 
zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20 - výška 

D+M   Palisáda betonová P 16/120, odstín dle PD.
Včetně lože z betonu prostého - uložení do zavlhlé betonové směsi z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár 
cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20 - výška betonové opěry min. do 1/3 výšky palisády.

Vrch palisád osadit dle požadavků PD.

Palisáda P 16/120

0,00

0,00

Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 0,00

Pozn.: C 30/37 - XC4-XF2

Pozn.: Veškeré dilatační a pracovní spáry nutno opatřit dilatačním těsnícím profilem.

Pozn.: 
Viditelné hrany zkosit 15/15 mm.

OPS2

(1,55x5,5x0,35)+(0,35x5,5x2,3) = 7,41 "m3

Silniční obrubník O 10/25

265 + 95 "m"

22 "m"

Základové desky z betonu tř. C 16/20 0,00

Pozn.: C 16/20 - XC1

Pozn.: Veškeré dilatační a pracovní spáry nutno opatřit dilatačním těsnícím profilem.

Podbetonávka opěrné stěny, tl. 100 mm

5,5 x 1,55 x 0,1 = 0,85 "m3; OPS1"

D+M   Vodorovné dopravní značení - liniové - plastový nástřik (min. dávkování plast 2500g/m2, balotina 400g/m2), 
odstín bílý.

0,00

1 "ks"

0,00

D+M   Silniční obrubník betonový O 8/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

D+M   Silniční obrubník betonový O 8/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových 

D+M   Silniční obrubník betonový O 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových 

0,00

D+M   Silniční obrubník betonový O 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Silniční obrubník O 15/15

D+M   Vodorovné dopravní značení - liniové - plastový nástřik (min. dávkování plast 2500g/m2, balotina 400g/m2), odstín bílý.

Poznámka k položce:
Vodící čára V4 - 30 m

Vodorovné dopravní značení

30 "m"

D+M   Vodorovné dopravní značení - plošné - plastový nástřik (min. dávkování plast 2500g/m2, balotina 400g/m2), 
odstín bílý. 0,00

D+M   Vodorovné dopravní značení - plošné - plastový nástřik (min. dávkování plast 2500g/m2, balotina 400g/m2), odstín bílý.

Poznámka k položce:
Přechod pro chodce, V7a - 1 ks (šířka přechodu 4 m)

0,00

D+M   Silniční obrubník betonový O 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

D+M   Silniční obrubník betonový O 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových 

Silniční obrubník O 15/25

185 "m"

0,00

D+M   ÚDP1 Řezání spáry stávajícího asfaltu

600/15 = 40 "ks"

D+M   Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace + napojení komunikace na 
obrubníky - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. 

D+M   Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace + napojení komunikace na obrubníky - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. 

210,0 "m"

0,00

D+M   Svislé dopravní značení - přesun stávajících
Demontáž stávající značky a osazení na nové místo
Včetně D+M  osazení do nové betonové patky a veškerých příslušenství

D+M   Svislé dopravní značení,
Značky hliníkové, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie (základní velikost)
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchytů a patek; včetně kotevních šroubů.
Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka).
Včetně zemních prací, výkopů (vč. likvidace), zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků, povrchových úprav, atd.

Pozn.: 
1x A10 + A11 - na společném sloupku
1x A10 + A11 - na společném sloupku
2x IP 6 - na sloupu pro semafor

texty na značkách viz výkresová dokumentace DP02_situace dopravního řešení

D+M   Svislé dopravní značení - přesun stávajících
Včetně D+M  osazení do nové betonové patky a veškerých příslušenství

Svislé dopravní značení

6 "ks"
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32 K 327361006-1 t 0,522

522,000

0,522

33 K 327361006-2 t 0,063

63,000

0,063

34 K 327351211 m2 31,850

31,850

35 K 327351221 m2 31,850

36 K 327 CD01 PB R0821 m2 11,880

11,880

37 K 27 ochpb R0821 kus 1,000

38 K 273313611 m3 0,830

0,830

39 K 273313611 m3 0,830

0,830

    OP - Opěrná stěna OPS1

40 K 273313611 m3 9,330

9,330

41 K 273313611 m3 12,140

12,140

42 K 327351211 m2 26,520

26,520

43 K 327351221 m2 26,520

44 K 327361006 t 0,006

6,000

0,006

45 K 327323127 m2 33,000

33,000

46 K 273313611 m2 92,000

92,000

47 K 89111 DR01 
R0718 m 24,000

24,000

48 K 273313611 m3 19,800

19,800

    99 - Přesun hmot

49 K 998225111.1R0718 t 350,000

50 K 998153131 t 80,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

51 K 767 S1 R0922 m 24,000

52 K 767 S2 R0922 m 7,500

0,00

Pozn.: Pryžová podlažka pro podložení betonové trouby propustku v otvoru skrz opěrnou stěnu

5,5 x 1 x 0,15 = 0,83 "m3; OPS1"

D+M Drenážní perforované potrubí, DR01, Materiál + profil: PE-HD DN 100. Vcetne tvarovek a armatur (napr. koleno,
odbocka, oblouk, redukce, uzáver, zmena materiálu, štítky, atd.). Včetne chrániček. 0,00

Bednění betonových základů - zřízení 0,00

OPS1

21,2 x 0,6 x 2 + 0,9 x 0,6 x 2 = 26,52 "m2

Bednění betonových základů - odstranění 0,00

Výztuž opěrných zdí a valů D 16 mm z betonářské oceli B500B 0,00

Pozn.: Ocel B500B

6,0 "kg"

D+M Drenážní perforované potrubí. Materiál + profil: PE-HD DN 100. Vcetne tvarovek a armatur (napr. koleno, odbocka, oblouk, redukce, 
uzáver, zmena materiálu, štítky, atd.)
Včetne chrániček.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

24,0 m

Pozn.: Geomříž pro vyztužení zeminy
dl. 2,0 m, pevnost 40/40 kn/m
Uložení po 2-3 vrstvách svahových tvárnic
Včetně dovozu materiálu, složení, rozprostření a hutnění

(6,4 + 15,8 + 2,4 + 13,0 + 4,2 + 4,2 = 92,0 "m2; OPS1"

Zásyp opěrné stěny za svahovými tvárnicemi nenamrzavou zeminou v tl. 600 mm 0,00

Pozn.: Zásyp opěrné stěny za svahovými tvárnicemi nenamrzavou zeminou v tl. 600 mm
Včetně dovozu materiálu, složení, rozprostření a hutnění

33 x 0,6 = 19,8 "m3; OPS1"

Pozn.: štěrkodrť fr. 0-63 mm
Včetně dovozu materiálu, složení, rozprostření a hutnění

21,2 x 0,4 x 1,1 = 9,33 "m3; OPS1"

Geomříž pro vyztužení zeminy 0,00

Pozn.: C 20/25 - X0

Pozn.: Veškeré dilatační a pracovní spáry nutno opatřit dilatačním těsnícím profilem.

Betonový základ opěrné stěny, tl. 600 mm

21,2 x 0,6 x 0,9 + 1,1 x 0,7 x 0,9 = 12,14 "m3; OPS1"

Opěrné zdi a valy z betonových svahových tvárnic 0,00

Pozn.: betonové svahové tvárnice - rozměry 400x300x200 (DxŠxV)

0,00

Základové desky z betonu tř. C 20/25 0,00

Výztuž opěrných zdí a valů DN 16 z betonářské oceli B500B 0,00

Pozn.: Ocel B500B
Pozn.: Včetně posvařování výztuže (dle zásad pro ochranu konstrukcí před bludnými proudy) + napojení na zemnící soustavu.

Opěrná stěna OPS2

63,0 "kg"

63,0/1000 "kg"

Drenážní vrstva ze štěrku fr. 16/32 0,00

Pozn.: Drenážní vrstva ze štěrku fr. 16/32
Včetně odvodňovací trubky PP DN 60 skrz stěnu
Včetně dovozu materiálu, složení, rozprostření a hutnění

5,5 x 1 x 0,15 = 0,83 "m3; OPS1"

Pryžová podložka

Podkladní štěrkový základ ze štěrkodrti fr. 0-63 mm

0,00

D+M  S1  Zábradlí ocelové jednostranné v. madla 1100 mm - ve specifikaci dle TZ SO 0100. - u OPS1
jednostranné ocelové zábradlí, materiál madlo ocelová trubka Ø44,5/4mm, sloupky ocelový uzavřený profil 
40/40/4mm á 1,5m; výplň 6x ocelové pruty Ø 15/4mm, povrchová úprava žárově zinkováno, rozměr v.1100mm, 
kotveno do betonových patek nad opěrnou stěnou OPS1, příslušenství kotvící a spojovací prvky, kotevní trny, 
kotevní plechy 

0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným

Výztuž opěrných zdí a valů DN 10 z betonářské oceli B500B 0,00

6,0/1000 "kg"

OPS1

33 "m2

0,00

D+M  S1  Zábradlí ocelové jednostranné, v. madla 900 mm - ve specifikaci dle TZ SO 0102.
jednostranné ocelové zábradlí, materiál madlo ocelová trubka Ø44,5/4mm, sloupky ocelový uzav řený profil 40/40/4mm á 1,5m; 
výplň 6x ocelové pruty Ø 15/4mm, povrchová úprava žárově zinkováno, rozměr v.1100mm, kotveno do betonových patek nad 
opěrnou stěnou OPS1, příslušenství kotvící a spojovací prvky, kotevní trny, kotevní plechy 

0,00

D+M  S2  Zábradlí ocelové jednostranné v. madla 1100 mm - ve specifikaci dle TZ SO 0100. - u OPS2
jednostranné ocelové zábradlí, materiál madlo ocelová trubka Ø44,5/4mm, sloupky ocelový uzavřený profil 
40/40/4mm á 1,5m; výplň 6x ocelové pruty Ø 15/4mm, povrchová úprava žárově zinkováno, rozměr v.1100mm, 
kotveno z vrchu do opěrné stěny OPS2, příslušenství kotvící a spojovací prvky, kotevní trny, kotevní plechy 

0,00

0,00

OPS2

1,55x0,35x2+5,5x0,35x2+0,35x2,3x2+5,5x2,3x2 = 31,85  "m2

D+M  Příplatek za pohledový beton. 0,00

Pohledový beton - nad UT

0,00

D+M  Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby.
0,00

Pozn.: Ocel B500B
Pozn.: Včetně posvařování výztuže (dle zásad pro ochranu konstrukcí před bludnými proudy) + napojení na zemnící soustavu.

Opěrná stěna OPS2

522,0/1000 "kg"

522,0 "kg"

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m 0,00

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m

Přesun hmot pro pozemní komunikace a chodníky

0,00

Pozn.: Betonové konstrukce nad UT.
Požadavky na kvalitu pohledového betonu PB1 - viz TZ.

OPS1

1,75x5,5+5,5x0,35+5,5x0,06 = 11,88  "m2"

0,00
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53 K 998767201 % 105,525

54 K 998767292 % 105,525

0 - Všeobecné konstrukce a práce

55 K DIO 01 R0718 kus 1,000

56 K DIO 02 R0718 kus 1,000

57 K OST 01 R0718 m2 90,000

58 K OST 02 R0718 HZS 50,000

59 K OST 03 R0718 HZS 8,000

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0,00

0,00Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D+M  S1  Zábradlí ocelové jednostranné, v. madla 900 mm - ve specifikaci dle TZ SO 0102.
jednostranné ocelové zábradlí, materiál madlo ocelová trubka Ø44,5/4mm, sloupky ocelový uzav řený profil 40/40/4mm á 1,5m; 
výplň 6x ocelové pruty Ø 15/4mm, povrchová úprava žárově zinkováno, rozměr v.1100mm, kotveno dz vrchu do opěrné stěny OPS2, 
příslušenství kotvící a spojovací prvky, kotevní trny, kotevní plechy 
Kotvení sloupků do opěrné stěny přes patní plech P10-150/150 mm čtyřmi chemickými kotvami M10 (8.8) dl. 120 mm. Kotvení z 
boku do opěrné stěny

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. 

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

0,00

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné 
plochy, komunikace.

0,00

Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné plochy, komunikace.

Poznámka k položce:
Pozn.: Výškové napojení na stávající zpevněné plochy je odvozeno dle okolních zaměřených bodů; v rámci provádění zpevněných ploch musí být tento předpoklad ověřen - výškové umístění musí zůstat zachováno.

Včetně přesunu hmot.

Podání žádosti, projednání a vyřízení povolení zvláštního užívání komunikací.

0,00

Podání žádosti, projednání a vyřízení povolení zvláštního užívání komunikací.

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu 
komunikací, atd.). 0,00

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.). 

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. 

0,00

0,00

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 
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