
Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Přibyslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Testudo a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

401 - VEŘEJNÉ VO, 402 - DYNAMICKÝ SEMAFOR

25.10.2024

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

M21 - Elektromontáže  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

401 - VEŘEJNÉ VO, 402 - DYNAMICKÝ SEMAFOR

25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132101201 m3 36,000

36,000

2 K 122101101 m3 4,000

4,000

3 K 162701105 m3 40,000

40,000

4 K 162701109 m3 400,000

400,000

5 K 171201201 m3 30,000

30,000

6 K 171201211 t 30,000

7 K 171201201 m3 10,000

10,000

8 K 167101101 m3 120,000

10,000

40,000

10,000

40,000

20,000

120,000

9 K 171101121 m3 10,000

10,000

10 K 171101121 m3 40,000

40,000

11 M R58331200012R t 80,000

80,000

12 K 171101121 m3 20,000

20,000

13 M R58331200013R t 40,000

40,000

14 K Pol249.2 m3 10,000

10,000

15 K 151101101 m2 500,000

16 K 151101111 m2 500,000

17 K PR 01 m 10,000

M21 - Elektromontáže  D+M

18 K 210 80-0118.RT1 m 290,000

19 K Pol50501 m 2,000

20 K Pol505010 m 28,000

21 K Pol505010 ks 1,000

22 K 2801 ks 7,000

23 K 2802 ks 4,000

24 K 2803 ks 4,000

SOUPIS PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

401 - VEŘEJNÉ VO, 402 - DYNAMICKÝ SEMAFOR

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

36 "m3; Rýhy"

25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

36+4 "m3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

4 "m3; Výkop - základové patky"

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km

40*10

Uložení sypaniny na mezideponii 0,00

30 "m3"

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Uložení sypaniny na mezideponii

10 "m3; Mezideponie"

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 do 100 m3 0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0,00

Nakládání kameniva / zeminy na dopravní prostředek - lom / zemník

10,0 "m3; Mezideponie - vhodná zemina

10,0 "m3; Zásyp potrubí - vhodná zemina

40,0 "m3; Obsyp potrubí" - vhodná zemina

20,0 "m3; Lože pod potrubí"

Součet

40,0 "m3; Dovezená - vhodná zemina

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Zásyp potrubí vhodnou zeminou z mezideponie

10 "m3"

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Obsyp - zemina dovezená 40 m3)

40,0 "m3"

štěrkodrť F 0-8 (2000 kg/m3) 0,00

štěrkodrť F 0-8 (2000 kg/m3)

Obsyp

80,0*2000/1000 "t"

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Lože

20,0 "m3"

zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3) 0,00

zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3)

Lože

40,0*2000/1000 "t"

Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí 0,00

Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí

10 "m3"

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Svítidlo LED vnější, ozn. "VO3" 0,00

Betonová dlaždice 0,5x0,5x0,05 m 0,00

Kabel AYKY-J 4x16 mm2 uložený v chráničce včetně dodávky kabelu AYKY-J 4x16 0,00

Betonová dlaždice 0,5x0,5x0,05 m (při křížení VO s plynovodní přípojkou - jako požární přepážka)

Kabel AYKY-J 4x16 mm2 uložený v chráničce včetně dodávky kabelu AYKY-J 4x16

Betonová tvárnicová chránička 100x100 včetně betonového poklopu 0,00

Betonová tvárnicová chránička 100x100 včetně betonového poklopu

Trubka kopoflex dn110 včetně dodávky trubky KO Kopoflex dn110 0,00

Trubka kopoflex dn110 včetně dodávky trubky KO Kopoflex dn110

0,00

Svítidlo LED vnější, ozn. "VO1"

Svítidlo LED vnější, ozn. "VO2" 0,00

Svítidlo LED vnější, ozn. "VO2"

Protlak pod stávající komunikací 0,00

Protlak pod stávající komunikací pro vedení VO se dvěma chráničkami

Včetně výkopu startovací a cílové jámy a včetně jejich zpětného zásypu zeminou

Svítidlo LED vnější, ozn. "VO1"

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K Pol50601201 ks 7,000

26 K Pol50502001 ks 7,000

27 K Pol50601202 ks 6,000

28 K Pol50601203 ks 2,000

29 K Pol50502002 ks 8,000

30 K Pol5060120 ks 7,000

31 K Pol5060121 ks 2,000

32 K Pol5060122 ks 4,000

33 K Pol5060123 ks 2,000

34 K 1 ks 1,000

35 K 36 ks 1,000

36 K 2 hod 8,000

37 K 22 hod 8,000

38 K Pol5060124 ks 5,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
39 K Pol1297.1 kus 1,000

40 K Pol97 kg 15,000

41 K Pol32.1 HZS 8,000

42 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

43 K Pol461.2 t 1,000

Semafor 2-barevný pro chodce, včetně signalizačního tlačítka a veškerého příslušenství

stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m, včetně výložníku tvořeného zahnutým stožárem 0,00

stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m, včetně výložníku tvořeného zahnutým stožárem

Odpojení a demontáž stávajících svítidel podél komunikace 0,00

Semafor 3-barevný pro vozidla, dynamický reagující na rychlost vozidel, včetně příslušenství 0,00

Semafor 2-barevný pro chodce, včetně signalizačního tlačítka a veškerého příslušenství 0,00

0,00

výložník 1,5 m

Semafor 3-barevný pro vozidla, dynamický reagující na rychlost vozidel, včetně příslušenství

Svítidlo LED vnější, ozn. "VO3"

Odpojení a demontáž stávajících svítidel podél komunikace

Včetně likvidace a odvozu na skládku

stožár bezpaticový třístupňový sadový 8,0 m 0,00

stožár bezpaticový třístupňový sadový 10,0 m

betonový prefabrikovaný základ pro stožár 8,0 m 0,00

betonový prefabrikovaný základ pro stožár nad 8,0 m

stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m 0,00

stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m

výložník 2 m 0,00

výložník 2 m

výložník 1,5 m

betonový prefabrikovaný základ pro stožár 6,0 m 0,00

betonový prefabrikovaný základ pro stožár 6,0 m

Výchozí revize NN 0,00

Výchozí revize NN

Dokumentace skut. stavu 0,00

Dokumentace skut. stavu

Spolupráce s rev. technikem 0,00

Spolupráce s rev. technikem

Revizní technik 0,00

Revizní technik

Zabezpečení staveniště 0,00

Zabezpečení staveniště

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Přesun hmot

0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00
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