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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provadeéni stavby.

Projektovéd dokumentace je zpracovana v podrobnostech umozriujicich vypracovat soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a obsahuje téZ technické charakteristiky,
popisy a podminky provadéni stavebnich praci a vykresy podrobnosti (detailt)) zobrazujici pro
dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité konstrukce (prvky), na které klade projektant zviastni
pozadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat.

PD tvofi technicka zpréva, vykresova Cast, referencni standard a soupis praci. V pfipadé
rozpornych Udaju v jednotlivych astech PD je povinnosti dodavatele v ramci vyrobni pfipravy
kontaktovat projektanta pfed zapoCetim praci, aby mu sdélil platnost téchto udaj.

Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahdjeni stavby do této Ihaty je povinnosti
objednatele ovéfit si platnost udaji u zhotovitele.

Viyrobné technicka dokumentace (VD):

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu a
montazni dokumentace - jedna se vzdy o souCast dodavatelské dokumentace.

Rozsah viz kapitola 3 Zkousky, provozni fad, dokumentace

Seznam zkratek:
IGP - inZzenyrsko-geologicky priizkum,

ZADAVACI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby byly poskytnuty tyto podklady:

X

X X X

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovana Atelierem Testudo a.s., €. zakéazky
2023/00

inzenyrsko-geologicky prizkum

koordinacni schlizky se zastupci investora

sougasné platné vyhlasky a normy CSN/EN
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1. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Predmétem této casti projektu je navrh HTU + pfipravy izemi pro navrhovanou stavbu.

a) pfiprava uzemi
- vytyCeni stavby:
polohové a vyskové vytyCeni stavby provede autorizovany geodet na zékladé digitalni koordinacni
situace v S-JTSK

pfi vytyCeni je nutné provést kontrolu ndvaznosti na okolni stavby

- vySkové osazeni objektu (Dle situace DP01) nelze zménit z divodu navaznosti na okolni stavby

- vySkové vyty€eni je nutné odsouhlasit TDS zapisem do SD
Poznamka:
1) Pozadovana pfesnost vytyCeni bod(i do 10 mm.

- existence inZenyrskych siti a jejich vytyceni:

1. podklady

- inZenyrské sité pro vytyCeni jsou zakresleny v koordinaéni situaci na zakladé podkladu dokumentace
pro stavebni povoleni

2. povinnosti dodavatele
- zhotovitel stavby je pfed zahajenim praci povinen:
ovéfit platnost vyjadieni provozovatelt vefejnych inZzenyrskych siti
zajistit vytyCeni vefejnych inzenyrskych siti
zajistit vytyCeni vnitro-arealovych (nevefejnych) inzenyrskych siti
odsouhlasit vyty&eni vnitro-arealovych (nevefejnych) inzenyrskych siti viastnikem pozemku

3. rozsah vyty€eni

- vyty&eni inzenyrskych siti je povinen zhotovitel zajistit pro celé feSené Uzemi, a to i pokud uvazované
prace budou ve vétsi vzdalenosti od predpokladaného vedeni (zakresu)

Poznamka:

1) ReSené Uzemi je vyznaceno v koordinacni situaci.

Upozornéni:

Dle NV 591/2006Sb. musi byt vytyCeny trasy technické infrastruktury nachazejici se na stavenisti pfed
zahajenim zemnich praci (staveniStém se rozumi feSené Uzemi dle koordinacni situace).

Vefejné inZenyrskeé sité jsou zakresleny dle podkladl poskytnutych sprévei siti - nutno vytycit dle jejich
pozadavky.

Vnitro-areélové inZenyrskeé sité jsou zakresleny orientacné dle podkladi spravce - nutno vytyCit dle
pokyn( spravce arealu.
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- pfiprava tzemi:
- pro vlastni stavebni prace je pfiprava Uzemi dana stavajicim stavem staveni$té a z toho plynouci
pozadavky na Upravu Uzemi
- pfiprava Uzemi mj. zahrnuje:
I ODSTRANENI ORNICE

- pfedpokladana plocha pokryta ornici: cca 1200 m2

- ekvivalentni tloustka ornice ((viz inZenyrsko-geologicky prizkum): 25cm

- bilance:

- celkové predpokladané mnozstvi viz vykres HTU

- uloZeni na mezideponii v misté stavby (zahumusovani v ramci 10-02)  viz vykres HTU
- zpusob nakladani s prebyte¢nou ornici:
- odvoz a rozprostfeni na pozemky:

- pro vefejné prospésné Ucely mésta ) viz vykres HTU

) Vyuziti v ramci katastru obce - v cené odvoz + rozprostfeni (po dohodé s obci).

[ OCHRANA VZROSTLYCH TRVALYCH POROSTU
- vechny prace v blizkosti stromd musi byt provadény dle Zasad ochrany stromd na stavenisti
(pfiloha €. 1) v navaznosti na platnou legislativu, pfedevsim: )
zak.114/1992Sb., vyhl.395/1992Sb., vyhl.20/1987Sb., zak. 183/2006 Sb. v3e v platném znéni, CSN 839001,
CSN 83 9061, CSN 73 3050, CSN 73 6005
- ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim - 12 ks stromU
provedeni dle bodu 4. pfilohy TZ_S0-800
- ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hlubokych vykopt - 12 ks stromu
provedeni dle bodu 6. pfilohy TZ_SO-800

- TDS zajisti dohled odborné osoby pro ¢innost dodavatele v blizkosti stromd.
* KACENiI NEVZROSTLE ZELENE A ODSTRANENI OSTATNI VEGETACE

- pfedpoklad 3 ks nevzrostlych strom(
- procisténi vtoku stavajiciho propustku u vjezdu u Hasi¢l od vegetace

¥ KACENi KEROVYCH POROSTU
- pfedpoklad do 5 m2

[ PRELOZKY POPR. OCHRANA PODZEMNICH A NADZEMNICH VEDENi
- bude provedena pfelozka plynovodni pfipojky k firmé SC-metal (viz samostatny objekt SO-500)
- budou osazeny chranicky na stavajici inzenyrske sité (viz SO-100)
- stavajici vodovodni pfipojka k firmé SC-Metal (nutno provést kopanou sondu a stanovit spolu se
zastupcem VAK-HB, jestli bude potfeba vySkova pfelozka této pfipojky u opérné stény OPS1
- vytyCeni a ochrana onzenyrskych siti v blizkosti figur HTU
- vyznageni ochrannych pasem nadzemnich vedeni el. energie

ODSTRANEN{ STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH

- Vramci névaznosti nového chodniku na stavajici chodnik u nadrazi bude potfeba provést
snizeny obrubnik na stavajicim chodniku, z tohoto divodu bude potfeba odstranit konstrukéni
vrstvy tohoto chodniku a vySkové upravit zemni plochu, pfedpokladana tloustka 0,3 m vCetné
konstrukénich vrstev v ploSe 23 m2 (7 m3)

- Odstranéni stavajicich asfaltovych ploch v okoli vybudovani pfechodu pro chodce,
predpokladana tloustka vCetné konstrukEnich vrstev 0,5 m v plose 15 m2 (8 m3)

7 ODSTRANENI DROBNYCH STAVEBNICH PRVKU
- Odstranéni stavajicich drobnych betonovych prvki (pfedpoklad do 5 m3)

[<]
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- Odstranéni ¢asti betonovych propustk(

[<]

ARCHEOLOGICKY DOHLED PRI ZEMNICH PRACICH

- k zemnim pracim je GD povinen povolat archeologicky dohled (dohled archeologa za Ucelem
obhlidky lokality)

- pfipadny archeologicky nalez vyvolany zemnimi pracemi a nasledny podrobny archeologicky
prizkum neni soucast dodavky stavby

[ PASPORTIZACE STAVENISTE A OKOLI

- provedeni pasportizace stavenisté a okoli (pozemky, stavby, komunikace pro dopravu materialu
apod.) pro pfipad uplatnéni 8kod ze stavebni ¢innosti

Poznamka:

1) Pfed zahajenim praci je vhodné dohodnout zplisob feSeni Skod zplisobenych stavebni ¢innosti (napf. odpovédnost
objednatele pfi pfepravé nadmérnych nakladd a poskozeni komunikaci).
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b) HTU - vyklad pojm(i

Obr. 1: Vyklad pojmd (schéma)

PLAN HTU —\l/

gThIk
’iKONSTRUKCE ROS"

) W1

Tab. b.1 Vyklad pojm

ZEMNI'NASYPOVE

L KONSTRUKCNI VRSTVY

SEJMUTI ORNICE

Pojem

Definice

Zemni plocha

plocha po sejmuti ornice, odtézena plocha v zafezu nebo plocha po provedeni demolic
a je tvofena rostlymi zeminami

Zemni nasypové téleso

&ast figury vytvofena z nasypového materialu od zemni plochy po plan HTU

Zemni téleso v zafezu

&ast figury v zafezu, zemni plocha = plai HTU

Pl&i HTU

plocha, rovina pod konstrukénimi vrstvami zakladové desky popf. komunikace

Aktivni zéna

horni vrstva zemniho t&lesa pod plani HTU do niz zasahuji vlivy zatizeni z konstrukce
a klimatické zmény - uvazovana hloubka 1,0 m

Stavajici terén

terén zaméfeny v mapovém podkladu

Rostly terén

stavajici terén po odstranéni ornice nebo bouranych konstrukci

- typy zemin podle vhodnosti vyuZitelnosti:

Tab. b.2 Typy zemin

Typ zeminy

Vhodnost vyuZitelnosti

NepouZitelna zemina:

nelze upravit béznymi technologiemi

Nevhodna zemina:

zemina nevhodna k pfimému pouZiti bez Upravy

Podmine¢né vhodna zemina:

zemina vhodna za podminek stanovenych geotechnikem - pouZiti bez Upravy nebo
nutno upravit napf. miseni, stabilizaci, pfedrcenim apod.

Vhodna zemina:

zemina svymi geotechnickymi vlastnostmi pfi zvolené vihkosti vhodna pro vyuZiti do
nasypovych téles, ryh IS a obsypl (pro ucely projektu se predpoklada kamenito-
pisCita zemina o f0-63)

Velmi vhodna zemina

zemina svymi geotechnickymi vlastnostmi pfi zvolené vihkosti vhodna pro vyuziti do
aktivnich zon nasypovych téles (pro Uéely projektu se pfedpoklada Stérkodrt f0-63)

Recyklat

vyrobek vznikly separaci a pfedrcenim vhodnych stavebnich materialli o spojité frakci
0-63, pro ucely projektu se rozumi na bazi betonu s odpovidajici kvalitou.
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c) vykopové prace HTU

- vykopoveé prace v ramci HTU jsou prace v zatezech dle jednotlivych figur.
1. bilance zemnich praci:

- bilance zemnich praci v ramci 10-01 HTU se predpoklada v tomto rozsahu:

- vykopy HTU viz vykres HTU

- nasypy HTU (viz bod d) viz vykres HTU
- celkova bilance zemnich praci:

L1 pozitivni

negativni
[] vyrovnana

2. rozpojitelnost zemin: 5
- vykopové prace HTU Ize predpokladat v téchto tfidach rozpojitelnosti dle CSN 736133:

Tl 85 %
Tl 10 %
Tl 5%
- viz téZ inzenyrsko-geologicky prizkum.
Poznamka:

1) Pro orientaéni zatfidéni dle pavodni CSN 733050 Ize uvazovat, ze Tl = T1-T3, TIl = T4-5a Tl = T6-T7.

3. zplsoby likvidace vykopku HTU:

- mnozstvi: )
- vykopek HTU viz vykres HTU
- vykopek z inz. siti a objektd viz jednotlivé SO

- roztfidéni dle vhodnosti:
- vytézena zemina (vykopek) bude vyseparovana na zeminu nepouzitelnou, nevhodnou, podminéné
vhodnou, vhodnou a velmi vhodnou dle CSN 736133 (viz bod b) podle dalSiho vyuZiti
Zasady provadéni:
1. Roztfidéni zemin bude uréeno geotechnikem zhotovitele stavby za trvalého dohledu.
2. Zeminy na mezideponii nesmi degradovat (nutno zvazit vliv srazek a zpisob skladovani).
3. Vyuzitelny vykopek musi téZ spliovat poZadavky §2, odst. (3) zakona o odpadech - nekontaminovana zemina a jiny
pfirodni material vytéZeny béhem stavebni ¢innosti, pokud je zajisténo, Ze material bude pouZit ve svém pfirozeném stavu
pro UCely stavby na misté, na kterém byl vytéZen (prokaze dodavatel stavby odbérem vzork( a posouzeni jejich
kontaminace odbornou firmou).
4. NepouZitelna a nevhodna zemina (véetné prebytecné zeminy z vykopu zékladu a inz. siti) bude dle postupu vystavby
etapovité pfedavana osobé opravnéné k nakladani s odpady k likvidaci v souladu se zak.185/01Sb. v platném znéni.

- pfedpokladané mnoZzstvi dle vhodnosti vyuziti:,
- pfedani opravnéné osobé k likvidaci:

- nepouzitelna viz vykres HTU

- nevhodna viz vykres HTU
vyuZiti v misté stavby (ulozeni na mezideponii):

- podmineéné vhodna viz vykres HTU

- vhodn4 (kamenito-piscita) viz vykres HTU

- velmi vhodn4 ($térkodrt) viz vykres HTU
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- poZadované protokoly pro vykopy:
- TDS a zhotovitel stavby doloZi a pfedaji investorovi tyto protokoly:
- 1. ovéfeni tfid rozpojitelnosti a jejich % zastoupeni (zprava geotechnika)
- 2. pfevzeti zemnikl s roztfidénymi zeminami dle vhodnosti (zafazeni a mnoZstvi, zpsob ochrany)

d) podlozi, zemni plocha

- pfedpokladany stav podloZi:
- podloZi pod navrzenymi stavebnimi a inZenyrskymi objekty od zemni plochy tvofi plivodni rostly terén
- na zakladé geologickych sond se pfedpoklada stav podlozi podminéné vyhovujici

- Uprava podloZi
plodna sanace (vyména povrchovych vrstev)
[ lokalni sanace (lokalni vyména povrchovych vrstev)
[1 plosna stabilizace

- plocha po sejmuti ornice, odtéZena plocha v zafezu nebo plocha po provedeni demolic tvofena rostlymi
zeminami
- popis postupu praci:
- po odtézeni ornice a zemin rostlého terénu v zafezu na uroven zemni plochy se provede:
- 1. vytvarovani plochy dle pozadavkd vykresu HTU
- 2. zméfeni kvality zemni plochy geotechnikem GD +TDI (doporuceno ploSnou zkouskou
kombinovanou bodovymi statickymi zkouSkami, napf. pojezdovou + statickou v odpovidajicim poctu;
dynamické zkou$ky se nedoporuduiji)
- 3. vyhodnoceni kvality zemni plochy geotechnikem GD
- 4. vyhotoveni geotechnikem technologického postupu provadéni Upravy zemni plochy v navaznosti
na pozadavky projektu (parametry pod konstrukci stavby - viz odstavec niZe: Uprava zemni plochy)
- 5. vy8kové zaméreni zemni plochy v rastru 10 x 10 m
- 6. po Upravach prevzeti zemni plochy TDI (dolozeni kvalitativnich zkouSek atd.)

- poZadované parametry zemni plochy:
Tab. d.1. Parametry zemni plochy

Figura Eder2 Edef 2/Edef,1 Pozn.
F1 (chodnik) >30MPa <25
F2 (chodnik) >30MPa <25
F3 (chodnik) >30MPa <25

Poznamka:
1. VySe uvedené parametry jsou orientani a zpracovatelem projektu stanoveny tak, aby pfi bézném postupu stavebnich praci
bylo mozné docilit parametry na plani HTU, které jsou uvedené v jednotlivych ¢astech projektu.
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- Uprava zemni plochy - pfedpoklady projektu:

1. zpevnéni zemni plochy

- zpevnéni zemni plochy bude provedeno na zakladé technologického postupu zpracovaného GD
na zakladé aktualnich podminek na stavenisti

- v rdmci projektu Ize definovat tyto zakladni moznosti:

stabilizace zemni plochy - vapnem, cementem nebo smésna na zakladé druhu zeminy

ploSna sanace - vyména zeminy v celé plose

lokalni sanace - vyména zeminy v ¢asti plochy

pfehutnéni - pokud Ize parametry zpevnéné plochy docilit pouze zhutnénim

[=T T

- pro jednotlivé figury je v ramci projektu zaveden pfedpoklad provadéni Gpravy zemni plochy z divodu
nacenéni stavebnich praci

- konkrétni postup bude uren geotechnikem v rdmci technologického postupu (protokolu o hutnéni)
na zakladé pozadavkl projektu, IGP, stavu zemni plochy a zpsobu provadéni nasypl

Tab. d.2 Pfedpokladané zpevnéni zemni plochy dle figur
. Lokalni sanace
Figura Plosna PloSna sanace 5 Pfehutnéni
g stabilizace Vyskyt suti Nevhodna
zeminy
F1 O U O
F2 | O | |
F3 O O O O

- pozadovano

- popis zpevnéni zemni plochy ploSnou sanaci (uvedeno v soupisu praci):
FIGURY: F1 (pod chodniky):
- plodna sanace: v misté figury se pfedpoklada plosna sanace v tl. 0-30 ¢cm z velmi vhodného materiélu (3térkodrt)

Poznamky:
1. Plo8na sanace - v soupisu praci uvazovana ekvivalentni tloustka 15 cm.

- popis zpevnéni zemni plochy pfehutnénim (uvedeno v soupisu praci):

FIGURY: F3 a F4 (pod dopravnimi plochami):

- pfehutnéni: v misté figury se pfedpoklada pfehutnéni odpovidajici technikou (napf. valec VV170) s dostateCnym poctem
pojezd(

2. odvodnéni zemni plochy

sklonem figury (sklon zemni plané bude 3,0 %)

0 stfechovitym vytvarovanim figury s odvodnénim zabranujici zavodnéni srazkovymi vodami,
uzlabi s drenédzni ryhou
[1 doCasnym drendZnim systémem po obvodu plochy - viz bod i)

3. tvarovani zemni plochy
bez Upravy - sklon zemni plochy je do 10 %
| X | S tpravou - sklon svahu pod zemni plochou je vétsi nez 10 %

- nutno provést odstupfiované vytvarovani nasypového télesa pro zemni plochu, kvili lepSimu provadéni
a lep8i unosnosti a stabilité daného t&lesa (viz DP09_pfiéné fezy)
- bude provedeno z vhodné zeminy
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- poZadované protokoly zemni plochy:
- TDI a GD dolozi a pfedaji investorovi tyto protokoly:
- 1. kvalitativni pfevzeti zemni plochy (pojezdova zkouska + statické penetracni bodové zkousky)
- 2. vy8kové zaméfeni zemni plochy v rastru 10*10m
- 3. protokoly zkouSek parametr hutnéni
- 4. fotodokumentaci plosné zkousky s vyznacenim nevhodnych mist lokalné sanovanych

e) zemni nasypové téleso ]
Zemni nasypove téleso - East figury vytvofena z nasypového materialu od zemni plochy po plafn HTU
- poméry staveniste, geotechnicka kategorie:

- max. vyska télesa 1,6m

- hladina HPV neovliviluje zalozeni télesa (zemni plochu)
- tekouci voda neovliviluje zalozeni télesa (zemni plochu)
- zemni plocha, podlozi bez vysoce stlacitelnych zemin

bez poddolovani
bez rizika sesuvu
- max. sklon zemni plochy do 10%
- geotechnicka kategorie zemniho télesa 1

- bilance zemniho télesa:

- nasypy télesa celkem viz vykres HTU
- vyuziti vykopkt HTU viz vykres HTU
- pozadavky na dovoz zeminy velmi vhodné viz vykres HTU

vhodné viz vykres HTU

podminéné vhodné  viz vykres HTU

- ndvrh zemniho télesa:
Vzhledem ke geotechnické kategorii a stupni projektu byly mezni stavy posouzeny takto:

- ztrata stability a unosnost: odbornym odhadem
- poru$eni povrchovou erozi: viz bod i)

- porueni vymilanim (kontakt s vodnim tokem): viz bod i)

- hydraulické poru$eni: nepfedpoklada se

- v ramci VD se provede ovéfeni geologickych pfedpokladl, podrobny vypocet a kontrola geotechnikem

- Vyztuzeni nasypu:
[1 nenavrZeno
geositi po v. 30-50 cm (souCast dodavky opérné stény OPS1)

- poZadavky na provedeni:
- GD pred zahajenim praci pfedlozi vzhledem ke slozitosti v ramci VD technologicky postup praci tak,
aby na vrchni roviné plané HTU bylo dosazeno parametr(i pozadovanych projektem
- provadéni praci za vhodného pocasi
- stavebni mechanismy nesmi vnést na konstrukéni vrstvy blativé zeminy
- zeminy navazet po télese s jiz provedenou nasypovou vrstvou a sklapét na plochy bez nasypu
- vedeni inZ. siti v télese v nasypu - dohodnout postup s geotechnikem
- nasypy nelze provadét v zimnim obdobi ani za intenzivnéjSich destU
- spadovost musi byt docilena tak, aby nedo$lo na povrchu plané ke vzniku louZi
- provadéni musi odpovidat CSN 736133, kap. 7.4
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- v dobé zpracovani projektu nebyl zndm zdroj zeminy - je véci uchazeée v ramci nabidkového fizeni
véetné kalkulace pfemisténi

Poznamky:
1.V pfipadé zeminy s vétsi frakci je nutné provést pfedrceni mobilnim drti¢em v misté stavby.

2. Recyklat je moZné pouZit pouze na bazi betonu se spojitou frakci, nelze pouZit cihelny recyklat.

- parametry pléné HTU:
Tab. e.1 Parametry plané HTU
Konstrukce Eder2 Edef2/Edef 1 Pozn.
chodniky SO-100 > 30 MPa <25
Poznamka:

1. VySe uvedené parametry je nutné garantovat pro celou plan a ovéfit kombinaci plo$né a bodové zkousky (napf. pojezdové
a statické) - viz ¢ast méfeni.

- provedeni jednotlivych figur:

1. tvar figur ,
Tab. e.2 VySka a tvar pldn& HTU pro jednotlivé figury
Figura Tvar VySka (m) Pozn.
F1 pultovy se spadem 3% viz vyk. ¢ast
F2 pultovy se spadem 3% viz vyk. ¢ast
F3 pultovy se spadem 3% viz vyk. ¢ast

2. provedeni figur
- pro jednotlivé figury je vramci projektu zaveden pfedpoklad provadéni figury z divodu nacenéni
stavebnich praci
- konkrétni postup bude ur€en geotechnikem v ramci technologického postupu (protokolu o hutnéni) na
zakladé pozadavku projektu, IGP, stavu zemni plochy a zplisobu provadéni nasypl
- pfedpoklad provedeni:

L 1. stabilizace s pouzitim podminéné vhodné zeminy

¥ 2. nasyp z vhodné a velmi vhodné zeminy

- nasyp z vhodné a velmi vhodné zeminy:

FIGURY: F2, F3 a &asteéné F1

- v pfipadé, ze nejsou k dispozici vhodné zeminy pro stabilizaci, provede se zemni nasypové téleso z
vhodnych (kamenito-pisCité zeminy) a velmi vhodnych materialli (Stérkodrté), spojité frakce (cca 0-63) se
slozenim dle CSN 736133

- nasyp bude provadén po vrstvach v tloustce 300mm, které budou fadné hutnény

- aktivni zéna musi byt provedena z velmi vhodné zeminy

- pfed provedenim posledni vrstvy je nutné povrch plané vytvarovat do spadi dle pfinych fez( pomoci
grejdru + hutnéni

- pfedpoklad Uprav materialu do nasypu:

(1 bez upravy

- svahovani figur:

trvalé v souladu s CSN736133 a CSN 736109 popt. dle stavebni praxe (postup dle zruené CSN
733050) se provede dle CSN 736133, kap. 5.7 prevazné do vy$ky 3 m ve sklonu 1: 1,5, pfi vy$Sich
vy$kach viz norma a vykresova Cast

[J docCasné ve sklonu vyber skion
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f) zemni téleso v zarezu

Zemni tleso v zatezu je &ast figury v zafezu, kde zemni plocha = plari HTU.

- svahovani figur:

- svahovani je navrzeno v souladu s CSN 736133 a CSN 736109 popt. dle stavebni praxe (postup dle

zrugené CSN 733050):

docCasné: jilové zeminy 1 : 1

[J trvalé svahovani: se provede dle CSN 736133, kap. 5.7 pievazné do vysky 3 m 1:1,5 v zafezu, pii
vy$Sich vyskach viz norma a vykresova &ast.

- vyztuzeni svahu zérezu:
bez vyztuzeni
(] hrebikovéa sténa

- Uprava zemni plochy:
- viz bod d)

g) plan HTU

- plocha, rovina pod konstruk&nimi vrstvami

- parametry plané HTU:
- v zafezu: dtto zemni plocha, viz bod d)
- v nasypu: viz bod e)

- vytvarovani, odvodnéni plané:
- povrch plané HTU musi byt odvodnén proti zavodnéni srazkovymi vodami

- méreni rovinnosti a parametri hutnéni:
- GD za 0casti TDI provede vySkové zaméfeni plané v rastru 5 x 5 m pfed provadénim konstrukéni
vrstvy, pozadavek na rovinnost je dan £ 5 cm
- geotechnik GD za ugasti TDI bude pribézné provadét nezavislé méFeni statickou zkouskou dle CSN
736190 a CSN 721006 v podtu 1 ks / 500 m?2 (piimé&fené) v nejrizikovéjsich mistech plané a vhodnou
ploSnou metodou (napf .pojezdovou zkouSkou) garantuje hodnoty pro celou plochu
- pozadované parametry hutnéni musi byt rovnomérné v celé ploSe v toleranci do + 20 %

- pozadované protokoly pro pléri HTU:
- TDI a GD dolozi a pfedaji investorovi tyto protokoly:
- 1. zdokumentovani jednotlivych zemin podle vhodnosti (doloZeni zkouSek kvality nasypovych
materiall)
- 2. zdokumentovani provadéni jednotlivych vrstev nasypl
- 3. kontinualni kontrola kvality vrstev zemniho nasypového télesa (pojezdové zkousky, statické
penetracni zkousky)
- 4. kvalitativni pfevzeti plang HTU (protokoly zkou$ek parametrii hutnéni)
- 5. dokumentaci plosné zkousky s vyznagenim nevhodnych mist lok&lné sanovanych
- 6. vy$kové preméfeni plané HTU v rastru 5 x 5 m

h) konstrukcni vrstvy
- na pfevzatou plan HTU (vySkove a kvalitativni pfevzeti TDI) zhotovenou dle bodu e) budou provedeny
v prostoru pfedpokladané aktivni zony konstrukéni vrstvy

- viz technicka zprava SO-100
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i) ochrana proti vodé

- vyskyt se nepfedpoklada (viz IGP)

- odtok srazkovych vod z okolnich pozemki bude realizaci HTU ovlivnén - umisténi staveni$té v terénu
s mirnym spadem s moznosti pfi vétSich srazkach ovlivnit figury HTU

- po dobu provadeéni SO-000 se predpoklada ovlivnéni §taveniété:
srazkovymi vodami (zateCeni na plochy figur HTU)
[0 podzemnimi vodami (zateeni na plochy figur HTU)

- v ramci projektu jsou navrzeny tato opatfen:
I VYSPADOVANI ZEMNI PLANE 3 %

[ JIMACI STUDNY

j) ochrana svahii

- poruseni povrchovou erozi:

- v ramci SO-000 se provedou Upravy:
nenavrzeny (svahy do vysky 1,5 m)
[ kamenitym nasypem po povrchu svahu

- v ramci SO-800 se provede opevnéni svahu:
(] nenavrZeny
zatravnénim (hydroosev + protierozni sité)

- porueni vymilanim (kontakt s vodnim tokem):
neni navrzeno (nepfedpokladéa se)
[1 zpevnéni paty svahu (gabionem)

k) PAZENI
- rozsah a umisténi paZeni je zfejmy z vykresové Casti.

a) POPIS PAZENi

Pazeni se tyka vykopu u opérné stény OPS1 kolem stavajiciho sloupu pro NN. Vzhledem k tomu, Ze
vykop bude proveden v blizkosti tohoto sloupu, je potfeba zajistit vykop tak, aby nedoslo poruse zakladl
tohoto sloupu.

Pazeni stén vykopu je lokalné navrzeno ze zapor do vrtu priméru 219mm. Délky zapor jsou patrné
z vykresové Casti a jsou z ocelovych valcovanych profili HEB 140 z oceli S235JR po vzdalenosti 1,50m.
Pazici sténa bude provedena dle TeP dodavatele.

Zaporové pazeni stény bude provedeno z Urovné terénu s vetknutim zapor do skalniho podloZzi. Zaporove
pazeni bude vrtano vrtackou pro malopriimérové vrty zapor s osazenim ocelovych zapor z valcovanych
profili a betonovou zalivkou vetknuté Casti zapor. Nasledné pfi realizaci vykopovych pracich budou
zapory vystrojeny vydrevou tl. 60mm z hranéného feziva pevnosti min. D27.
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Projektem je toto paZeni navrZeno jako do¢asné a bude po realizaci opérné stény odstranéno.

Néavrh a posouzeni paZeni stavebni jamy bude provedeno jejim zhotovitelem v rdmci dodavky konstrukce
pazeni. Pfed vlastnim provadénim pazeni bude zhotovitelem vypracovana VTD dokumentace pazeni,
ktera bude pfedloZena na odsouhlaseni investorovi nebo jeho zastupci, TDI a projektantovi. Konstrukce
zajisténi stavebni jamy je mozné provést i jinym vhodnym zplsobem a to dle moznosti zhotovitele.
Technické feSeni a provedeni bude mozné realizovat az po odsouhlaseni technickym dozorem
a investorem ¢i spravcem objektu.

GENERALNi DODAVATEL KONTAKTUJE CEZ A DOHODNE SE NA DOCASNEM PRERUSENI
ELEKTRINY, POKUD TO BUDE NUTNE VZHLEDEM KE ZVOLENE TECHNOLOGII PROVADENI
PAZENI, ABY NEDOSLO K NEBEZPECNEMU PRIBLIZENi K NADZEMNIMU VEDEN NN.
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2. ROZHRANI DODAVEK

Predmétem této ¢asti projektu popis a definice rozhrani dodavek jednotlivych profesi.

a) rozhrani dodavky SO-000 a SO-800

Polozka

S0-000

SO-800

Sejmuti ornice

Zpétné rozprostfeni ornice + ozelenéni

Zfizeni ochrany stavajicich stromd

Pokaceni stavajicich nevzrostlych strom(

Vysadba novych stromu

OXIX OX

X|O|0|x|O

- pozadovano

b) rozhrani dodavky SO-000 a SO-100

Polozka

S0-000

SO-100

provedeni vykopl a nasypt pod chodnikem

provedeni vykopl a nasypl v misté opérnych stén

zhotoveni zaporového pazeni pro opérnou stény OPS1 (i odstranéni paZeni)

drenazni systém pod zpevnénymi plochami

O|\X| O

X O X0

- pozadovano
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3. ZKOUSKY, PROVOZNI RAD, DOKUMENTACE

- poZadavky na zkousky:
- v ramci provadéni stavebnich praci budou provadény stavenistni zkousky materialli v souladu s predpisy akreditovanou
zkuSebnou
- statické zkousky budou provedeny dle pfislugné normy CSN 73 6190
- zkousky provede dodavatel stavby za uéasti TDS
- 0 zkouSce bude sepsan protokol

- ostatni poZadavky:

1. REFERENCNI VZORKY

- dodavatel pfedlozi investorovi a TDI k odsouhlaseni vSechny vyzadané vzorky jednotlivych vyrobki véetné jednotlivych
technickych a katalogovych listu

- vyroba a pfedloZeni vzork( je soucast ceny dila a nebude hrazena zvlast

- po odsouhlaseni vzorki bude vyrobek zapracovan do vyrobni dokumentace a dokumentace skutecného stavu

- vSechny pouzité vyrobky musi mit ,Prohladeni o vlastnostech® a odpovidat ucelu pouZiti

2. POZADAVKY NA OBSAH DILENSKE, VYROBNI DOKUMENTACE (VD):

2.1 obsah DPS:

- projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby se dle vyhl.499/2006Sb. v platném znéni se zpracovava v
podrobnostech umozriujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektova
dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,

- urci zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich pfedpist
vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systéml

uvede zakladni kvalitativni a bezpe€nostni poZzadavky na zafizeni a systémy

2.2 obsah VD

- pro konstrukce a zafizeni s vy$8im poZadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,

- obsahem VD je dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobku
dodanych na stavbu a montaZni dokumentace,

- U zafizeni Ize VD nahradit navodem k pouZiti, technickymi listy apod.

2.3 rozhrani DPS a VD
- VD navazuje na DPS a dopracovéava ji do podrobnosti nutnych pro vyrobu a montaz zafizeni nebo dodavku konstrukci

2.4 rozsah VD

- soupis zmén oproti DPS

- technicka zprava

- vykresova ast zmény

- detaily

- odsouhlaseni véemi ucastniky stavby pfed zahajenim montaze

2.5 minimalni pozadavky na zpracovani VD

- vySkopisné zaméfeni zemni plochy v poZadovaném rastru dle této DPS

- podrobné geotechnické posouzeni zemin v podloZi zemni plochy

- plodné posouzeni s vyznagenim mist k lokalni sanaci

- podrobné geotechnické posouzeni zemin do nasypl

- protokol hutnéni s uréenim zplsobu provadéni zemnich praci (vybér vhodné technologie apod.)
- protokol o kontrolach a jejich evidovani

- do€asna drenaz a odvodnéni plané

3. POZADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY (DSPS):
- DSPS musi ovéfit dle SZ, §121 a 125 autorizovana osoba v rozsahu a obsahu dle platnych pfedpist
- soucasti DSPS bude téz 1. Soupis zmén oproti DPS a 2. potvrzeni TDS o souladu DSPS se skute¢nosti

4. PODMINKY PRO PREJIMKU:
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- prohlaSeni dodavatele o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén

- prohladeni TDS o provedeni stavby podle DPS a navazuijici VD, popf. soupis zmén s odsouhlasenim TDS
- stavebni denik (original archivovat min. 10 rok{)

- protokoly o schvaleni vzork( pouzitych material a vyrobku

- prohlaseni o shodg, atestd, certifikat(i apod. pro pouZité materialy a vyrobky

- protokoly o provedenych kontrolach + fotodokumentace

- dokumentace skute¢ného provedeni v tiskové a digitalni podobé (dwg, BIM)

5. PROVOZNi RAD:

- dodavatel stavby pfieda v ramci dodavky navrh provozniho fadu, ktery provozovatel doplini, popf. upravi na své podminky

- provozni fad bude obsahovat mj. uvedeni kontrol, intervalt adrzby pro jednotlivé vyrobky apod.
- provozni fad Ize po dohodé nahradit navodem k pouziti
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4. SEZNAM POUZITYCH PREDPISU A NOREM

Pravni pfedpisy:

Zakon €. 183/2006 Sb. v platném znéni - stavebni zakon a souvisejici pfedpisy

Viyhl. €. 268/2009 Sb. v platném znéni - OTP

Zékon €. 360/1992 Sb. v platném znéni - o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyr{ a technikl ¢innych ve vystavbé

Zakon €. 22/1997 Sb. v platném znéni - o technickych poZzadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy

Normy:

1. CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

2. CSN736109 Projektovani polnich cest

3. CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

4. CSN 736190 Staticka zatéZovaci zkou$ka podlozi a podkladnich vrstev vozovek

V kazde z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.
D+M zafizeni musi byt provedena podle zakond, vyhlasek a podle CSN platnych v dobé realizace stavby.

V pfipadé zmény, nahrazeni nebo aktualizace pfedpisu nebo normy je nutné zafizeni dodat dle platnych pfedpist v dobé
uvedeni do provozu.
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