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ÚVOD 
 
1.1. Projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provádění stavby. 
 

 Projektová dokumentace je zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje též technické charakteristiky, 
popisy a podmínky provádění stavebních prací a výkresy podrobností (detailů) zobrazující pro 
dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní 
požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

   
1.2. PD tvoří technická zpráva, výkresová část, referenční standard a soupis prací. V případě 

rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy 
kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 

  
1.3. Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností 

objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele. 
 
1.4. Výrobně technická dokumentace (VD): 
 Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 

konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a 
montážní dokumentace - jedná se vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
Rozsah viz kapitola 3) Zkoušky, provozní řád, dokumentace 

 
Seznam zkratek: 
PD - projektové dokumentace 
VD - výrobní dokumentace 
 

ZADÁVACÍ PODKLADY  
 
Pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly poskytnuty tyto podklady: 
 
☒ dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovaná Atelierem Testudo a.s., č. zakázky 2023/00 
☒ současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN  
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1. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
Předmětem této části projektu jsou konečné terénní a sadové úpravy pro navrhovanou stavbu 
nebo soubor staveb. 
 
1.1. KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (KTÚ) 
 
a) zemní práce 
- konečné terénní úpravy navazují na HTÚ provedené dle IO-01 a výkopy provedené v rámci stavebních 
objektů 
- dle výkresové části se v rámci KTÚ provedou: 
☐ obsypy stavebních objektů 
☒ svahování 
☒ konečné vytvarování figur 

 
- obsypy a zásypy inženýrských sítí jsou součástí dodávky jednotlivých inž.sítí (viz jednotlivá IO) 
- bilance zemních prací: 

- množství zeminy na obsypy a násypy KTÚ  viz výkres KTÚ 

- vhodná zemina z mezideponie (z výkopků stavby) viz výkres KTÚ 
- požadavek na dovoz zeminy (materiál vč.dovozu) viz výkres KTÚ 
- požadavek na odvoz zeminy (nevhodné) viz výkres KTÚ 

 
- požadavek na provádění: 

- obsypy stavebních objektů a případně násypy provádět z vhodné zeminy schválené geotechnikem 
(vhodné kamenitopísčité, hlinitopísčité apod.) nedegradované nevhodným uložením na mezideponii.  
- násypy provádět po vrstvách cca 30-50 cm s hutněním odpovídající technikou. 
- v případě požadavku na nepropustné zeminy postupovat dle doporučení geotechnika na optimální 
vlhkost materiálu při zpracování 

 
- požadavek na vhodnost materiálu: 

- požadavek na hutnění vhodných zemin 98%PS 
 
b) ochrana svahů 
- proti porušení povrchovou erozí:  

- v rámci IO-02 se provede opevnění svahu: 
☒ zatravněním 
☒ Obetonování polním kamenem (kolem vyústění propustků) 
☐ odvedením dešťového ronu, 
☐ nadsvahový příkop 

 
- proti porušení vymíláním (kontakt s vodním tokem):  

- v rámci IO-02 se provede opevnění svahu: 
☐ dtto porušení povrchovou erozí 
☐ kamenný pohoz (do výšky Q100) 
☐ kamenná rovnanina (do výšky Q100) 
☐ bet. tvárnice (do výšky Q100) 
☐ gabiony (do výšky Q100) 
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1.2. SADOVÉ ÚPRAVY 
 
a) příprava území 
- stávající stav, odstranění ornice: 

- příprava území včetně sejmutí ornice a její uložení v souladu se souhlasem s vynětím ze ZPF se 
provede v rámci SO 000 
- odstranění stavebního rumu a odpadů, kultivace zeminy 

- kácení stávajících dřevin: 
- realizace navrženého záměru vyvolá kácení pouze nevzrostlých dřevin 

 
b) sadové úpravy  
- vzhledem k rozsahu ploch určených k sadovým úpravám je projektem navrženo pouze zatravnění 
nezastavěných ploch 
- úprava plochy, rozprostření ornice: 

- plocha určená k sadovým úpravám se zahradnicky upraví, tj. porovná, přehrabe a vyseparují se 
stavební zbytky a drobné kamenivo 
- na takto upravenou plochu se rozprostře ornice 

- bilance ploch a potřeba ornice: 
- plocha sadových úprav viz výkres KTÚ 
- uvažovaná vrstva ornice 15 cm 
- množství ornice z mezideponie viz výkres KTÚ 
- požadavek na dovoz ornice viz výkres KTÚ 

Poznámky: 
1. V případě dovozu ornice z externího zdroje nutno splnit manipulační zásady ochrany půdního fondu.  
2. Při všech činnostech s půdou bude dodržena norma ČSN 83 9011 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou. 
 
- návrh nové zeleně: 
- navrženo je zatravnění určených ploch a výsadba dřevin (stromy a keře) v tomto rozsahu: 
 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 
- plochy pro výsev musí být bez nerovností, erozních rýh a stavebních zbytků 
- trávník se zakládá na plochách nezaplevelených, nejlépe co nejdříve po dokončení zemních prací 
- v případě zapleveleného pozemku je nutné nejdříve plevele odstranit, ať už mechanicky nebo chemicky 
- klasické zatravnění menších ploch se provádí ručně, pak se travní semeno zapraví do země hrabáním, 
plochy se uválejí a zalijí 
- po provedení výsevu uživatel trávník dále ošetřuje a upravuje, tj. zalévá, přihnojuje, odpleveluje a kosí 
- nejvhodnější doba výsevu je na jaře (březen až květen) a na podzim (srpen až září) 
- je důležité, aby traviny byly do doby letních přísušků a před příchodem prvních mrazíků dostatečně 
prokořeněny 
 
 
- bilance zatravnění: 
- plocha k zatravnění viz výkres KTÚ 
- výsevek 0,03 kg/m2 

 
Poznámky: 
1. Při terénních úpravách a při všech činnostech s půdou bude dodržena norma - ČSN 83 9031 - Trávníky a jejich zakládání. 
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VÝSADBA DŘEVIN 
- výsadby prostokořenných a balových dřevin lze provádět pouze v době vegetačního klidu v jarní nebo 
podzimní agrotechnické lhůtě (na podzim po opadu listí až do zámrazu, a pak na jaře od rozmrznutí až 
do doby rašení) 
- dřeviny pěstované v kontejnerech mají vyšší procento ujmutí a lze je vysazovat během celého roku 
s omezením v letních měsících 
- těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů 
a zaschlých částí 
- u jehličin a rostlin vysazovaných z kontejneru se řez neprovádí 
- rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu 
- sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné 
normě 
Poznámky: 
1. Při výsadbě dřevin je nutné dodržovat normu ČSN 83 9021, Rostliny a jejich výsadba a normu ČSN 46 4902-1 Výpěstky 
okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. Plochy pro výsadbu musí být nezaplevelené a bez stavebních 
zbytků.  
 
1. vzrostlé stromy 
- listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 8/10 až 15/20 cm obvod kmene (měřeno ve výšce 1 m), 
do předem vykopaných jam, korunu budou mít zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m 
- stromy ve vel. nad 10/15 budou ukotveny třemi frézovanými impregnovanými kůly, stromy do vel. 8/10 
a budou kotveny 1 kůlem 
- kmen listnatých stromů bude chráněn rákosovou rohoží, povrch kolem kmene bude mulčován 
v tl. min. 10 cm 
- po výsadbě bude provedena zálivka - 50 l/ks 
- stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, 
rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez známek mechanického 
poškození, chorob a škůdců 
- vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru 
- vzdálenost výsadeb volně dle výkresové dokumentace 
 
Tab. a.1 Druhy a počet navržených dřevin a rostlin  

Rostlina / dřevina Velikost Základní 
výsadba 

Rozšířená 
výsadba Celkem 

Vzrostlé stromy 

Tilia Cordata - Lípa malolistá 15/20 3 0 3 
Celkem 3 0 3 

 
3. zpevnění svahů 
- svahy se sklonem menším než je 1:2 nutno zpevnit 
- plocha k zpevnění viz výkres KTÚ 
- počet skob (ocel., dl.30cm) 2-4 ks/m2 
- materiál kokosová protierozní rohož 400g/m2 

 
c) dokončovací péče  
- dokončovací péče probíhají až do převzetí stavby: 

- zalévání 
- přihnojení (předpoklad 1x) 
- sečení (předpoklad 1x) 

- cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči investora podle ČSN 83 9051 zaručuje další rozvoj 
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2. ROZHRANÍ DODÁVEK 
 
a) rozhraní dodávky SO-000 a SO-800 

Položka SO-000 SO-800 

Sejmutí ornice ☒ ☐ 

Zpětné rozprostření ornice + ozelenění ☐ ☒ 
Zřízení ochrany stávajících stromů ☒ ☐ 

Pokácení stávajících nevzrostlých stromů ☒ ☐ 

Výsadba nových stromů ☐ ☒ 

☒ - požadováno 
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3. ZKOUŠKY, PROVOZNÍ ŘÁD, DOKUMENTACE 
 
- požadavky na zkoušky: 

- v rámci provádění stavebních prací budou prováděny staveništní zkoušky materiálů v souladu s předpisy akreditovanou 
zkušebnou 
- zkoušky provede dodavatel stavby za účasti TDS 
- o zkoušce bude sepsán protokol 
 

- ostatní požadavky: 
1. REFERENČNÍ VZORKY 
- dodavatel předloží investorovi a TDI k odsouhlasení všechny vyžádané vzorky jednotlivých prvků dodávky s předáním včetně 
jednotlivých technických a katalogových listů 
- výroba a předložení vzorků je součást ceny díla a nebude hrazena zvlášť 
- po odsouhlasení vzorků bude výrobek zapracován do výrobní dokumentace a dokumentace skutečného stavu 
- všechny použité výrobky musí mít „Prohlášení o vlastnostech“ a odpovídat účelu použití 
 
2. POŽADAVKY NA OBSAH DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE (VD): 
2.1 obsah DPS: 
- projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby se dle vyhl.499/2006Sb. v platném znění se zpracovává 
v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektová 
dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
- určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů 
 vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů 
 uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy 
 
2.2 obsah VD 
- pro konstrukce a zařízení s vyšším požadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,  
- obsahem VD je dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu a montážní dokumentace, 
- u zařízení lze VD nahradit návodem k použití, technickými listy apod. 
 
2.3 rozhraní DPS a VD 
- VD navazuje na DPS a dopracovává ji do podrobností nutných pro výrobu a montáž zařízení nebo dodávku konstrukcí 
 
2.4 rozsah VD 
- soupis změn oproti DPS 
- technická zpráva  
- výkresová část změny 
- detaily 
- odsouhlasení všemi účastníky stavby před zahájením prací  
 
2.5 minimální požadavky na zpracování VD 
- technologický postup provádění zemních prací 
- způsob úpravy ornice 
- pokyny pro údržbu použitých rostlin  
 
3. POŽADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS): 
- DSPS musí ověřit dle SZ, §121 a 125 autorizovaná osoba v rozsahu a obsahu dle platných předpisů 
- součástí DSPS bude též 1. Soupis změn oproti DPS a 2. potvrzení TDS o souladu DSPS se skutečností 
 
4. PODMÍNKY PRO PŘEJÍMKU:  
- prohlášení dodavatele o provedení stavby podle DPS a navazující VD, popř. soupis změn 
- prohlášení TDS o provedení stavby podle DPS a navazující VD, popř. soupis změn s odsouhlasením TDS 
- stavební deník (originál archivovat min. 10 roků)  
- protokoly o schválení předložených vzorků použitých materiálů a prvků 
- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod. pro použité materiály a prvky 
- protokoly o provedených kontrolách + fotodokumentace. 
- dokumentace skutečného provedení v tiskové a digitální podobě (dwg, BIM) 
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5. PROVOZNÍ ŘÁD: 
- dodavatel dodá návrh provozního řádu, který provozovatel doplní, popř. upraví na své podmínky 
- provozní řád bude obsahovat mj. uvedení kontrol, intervalů údržby pro jednotlivé prvky apod. 
- provozní řád lze po dohodě nahradit návodem k použití 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 
 
Právní předpisy: 
Zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění - stavební zákon a související předpisy 
Vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění - OTP 
Zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 
 
Normy: 
1. ČSN 46 4902-1  Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 
2. ČSN 83 9011 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou 
3. ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba 
4. ČSN 83 9031  Trávníky a jejich zakládání 
5. ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
   
   

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související, případně i na související právní a jiné předpisy.  
D+M zařízení musí být provedena podle zákonů, vyhlášek a podle ČSN platných v době realizace stavby. 
 
V případě změny, nahrazení nebo aktualizace předpisu nebo normy je nutné zařízení dodat dle platných předpisů v době 
uvedení do provozu. 
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5. SEZNAM PŘÍLOH  
 
☒ č. 1 zásady ochrany stromů při stavební činnosti 

 


