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1.1.  Projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provadéni stavby.

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnostech umozriujicich vypracovat soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a obsahuje téz technické charakteristiky,
popisy a podminky provadéni stavebnich praci a vykresy podrobnosti (detailli) zobrazujici pro
dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité konstrukce (prvky), na které klade projektant zviastni
pozadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat.

1.2. PD tvofi technickd zprava, vykresova cCast, referenéni standard a soupis praci. V pfipadé
rozpornych Udaju v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele v ramci vyrobni pfipravy
kontaktovat projektanta pfed zapoCetim praci, aby mu sdélil platnost téchto udaj.

1.3. Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahdjeni stavby do této lhity je povinnosti
objednatele ovéfit si platnost Udajl u zhotovitele.

1.4.  Vyrobné technicka dokumentace (VD):
Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu a
montazni dokumentace - jedna se vzdy o sou¢ast dodavatelské dokumentace.
Rozsah viz kapitola 3) Zkousky, provozni fad, dokumentace

Seznam zkratek:
PD - projektové dokumentace
VD - vyrobni dokumentace

ZADAVACI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni byly poskytnuty tyto podklady:

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovana Atelierem Testudo a.s., €. zakazky 2023/00
sougasné platné vyhlasky a normy CSN/EN
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1. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Predmétem této ¢asti projektu jsou koneéné terénni a sadové Upravy pro navrhovanou stavbu
nebo soubor staveb.

1.1. KONECNE TERENNi UPRAVY (KTU)

- kone&né terénni tpravy navazuji na HTU provedené dle 10-01 a vykopy provedené v ramci stavebnich
objektl
- dle vykresové &asti se v ramci KTU provedou:

[1  obsypy stavebnich objektl

svahovani

konec¢né vytvarovani figur

- obsypy a zasypy inZzenyrskych siti jsou soucasti dodavky jednotlivych inz.siti (viz jednotliva 10)
- bilance zemnich praci:

- mnozstvi zeminy na obsypy a nasypy KTU viz vykres KTU

- vhodna zemina z mezideponie (z vykopku stavby) viz vykres KTU

- pozadavek na dovoz zeminy (material v¢.dovozu) viz vykres KTU

- pozadavek na odvoz zeminy (nevhodné) viz vykres KTU
- poZadavek na provadeéni:

- obsypy stavebnich objektl a pfipadné nasypy provadét z vhodné zeminy schvalené geotechnikem
(vhodné kamenitopiscité, hlinitopiscité apod.) nedegradované nevhodnym ulozenim na mezideponii.
- nasypy provadeét po vrstvach cca 30-50 cm s hutnénim odpovidajici technikou.

- v pfipadé poZadavku na nepropustné zeminy postupovat dle doporuceni geotechnika na optimalni
vlhkost materialu pfi zpracovani

- poZadavek na vhodnost materialu:
- pozadavek na hutnéni vhodnych zemin 98%PS

- proti poru$eni povrchovou erozi:
- v ramci 10-02 se provede opevnéni svahu:
zatravnénim
Obetonovani polnim kamenem (kolem vyusténi propustk)
[J] odvedenim destového ronu,
[] nadsvahovy pfikop

- proti poruSeni vymilanim (kontakt s vodnim tokem):
- v ramci |0-02 se provede opevnéni svahu:

dtto poruseni povrchovou erozi

kamenny pohoz (do vySky Q1o0)

kamenna rovnanina (do vy$ky Qioo)

bet. tvarnice (do vysky Qioo)

gabiony (do vysky Qioo)

oo
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1.2. SADOVE UPRAVY

- Stavayjici stav, odstranéni ornice:
- pfiprava Uzemi véetné sejmuti ornice a jeji ulozeni v souladu se souhlasem s vynétim ze ZPF se
provede v ramci SO 000
- odstranéni stavebniho rumu a odpadu, kultivace zeminy
- kaceni stavajicich drevin:
- realizace navrzeného zaméru vyvola kaceni pouze nevzrostlych drevin

- vzhledem k rozsahu ploch uréenych k sadovym upravédm je projektem navrZzeno pouze zatravnéni
nezastavénych ploch
- Uprava plochy, rozprostieni ornice:
- plocha urena k sadovym Upravam se zahradnicky upravi, tj. porovna, pfehrabe a vyseparuji se
stavebni zbytky a drobné kamenivo
- na takto upravenou plochu se rozprostfe ornice
- bilance ploch a potfeba omice:

- plocha sadovych Uprav viz vykres KTU

- uvazovana vrstva ornice 15 cm

- mnozstvi ornice z mezideponie viz vykres KTU

- poZadavek na dovoz ornice viz vykres KTU
Poznamky:

1.V pfipadé dovozu omice z externiho zdroje nutno splnit manipulacni zasady ochrany padniho fondu.
2. Pi v8ech ¢innostech s pidou bude dodrzena norma CSN 83 9011 Sadovnictvi a krajinafstvi - Prace s pldou.

- navrh nové zelené:
- navrzeno je zatravnéni ur¢enych ploch a vysadba dfevin (stromy a kefe) v tomto rozsahu:

ZALOZENi TRAVNIKU

- plochy pro vysev musi byt bez nerovnosti, eroznich ryh a stavebnich zbytk(

- travnik se zaklada na plochach nezaplevelenych, nejlépe co nejdfive po dokonéeni zemnich praci

- v pfipadé zapleveleného pozemku je nutné nejdfive plevele odstranit, at uz mechanicky nebo chemicky
- klasické zatravnéni mensich ploch se provadi ruéné, pak se travni semeno zapravi do zemé hrabanim,
plochy se uvaleji a zaliji

- po provedeni vysevu uzivatel travnik dale oSetfuje a upravuje, tj. zaléva, pfihnojuje, odpleveluje a kosi
- nejvhodnéjSi doba vysevu je na jafe (bfezen aZ kvéten) a na podzim (srpen az zafi)

- je duleZité, aby traviny byly do doby letnich pfisuskl a pfed pfichodem prvnich mrazik( dostateéné
prokofenény

- bilance zatravnéni: ]
- plocha k zatravnéni viz vykres KTU
- vysevek 0,03 kg/m?

Poznamky:

1. P¥i terénnich Upravach a pfi véech ¢innostech s ptidou bude dodrzena norma - CSN 83 9031 - Travniky a jejich zakladani.
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VYSADBA DREVIN

- vysadby prostokofennych a balovych dfevin Ize provadét pouze v dobé vegetacniho klidu v jarni nebo
podzimni agrotechnické lhité (na podzim po opadu listi az do zdmrazu, a pak na jafe od rozmrznuti az
do doby raseni)

- dfeviny péstované v kontejnerech maji vysSi procento ujmuti a Ize je vysazovat béhem celého roku
s omezenim v letnich mésicich

- tésné pred vysadbou je nutné oSetfeni kofenového systému - odstranéni poSkozenych kofenl
a zaschlych Casti

- U jehli¢in a rostlin vysazovanych z kontejneru se fez neprovadi

- rostliny se vysazuiji tak, aby kofenovy kréek zistal v rovni terénu

- sazenice rostlin musi byt zdravé, nepoSkozeng, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici pfislusné
norme

Poznamky: § )

1. Pfi vysadbé dfevin je nutné dodrZovat normu CSN 83 9021, Rostliny a jejich vysadba a normu CSN 46 4902-1 Vypéstky
okrasnych dfevin, vSeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti. Plochy pro vysadbu musi byt nezaplevelené a bez stavebnich
zbytkd.

1. vzrostlé stromy

- listnaté stromy budou vysazeny ve vel. 8/10 az 15/20 cm obvod kmene (méfeno ve vySce 1 m),
do pfedem vykopanych jam, korunu budou mit zapéstovanou v podchozi vySce 2,2-2,5 m

- stromy ve vel. nad 10/15 budou ukotveny tfemi frézovanymi impregnovanymi kuly, stromy do vel. 8/10
a budou kotveny 1 kilem

- kmen listnatych strom( bude chranén rakosovou rohozi, povrch kolem kmene bude mulovan
v il. min. 10 cm

- po vysadbé bude provedena zalivka - 50 I/ks

- stromy budou mit dobfe vyvinuty kofenovy systém, dobfe prokofenény bal umérny velikosti dfeviny,
rovny kmen, spravné zapéstovanou korunu s odpovidajicim poctem vyhond, bez znamek mechanického
poskozeni, chorob a Skddcl

- vzrust musi odpovidat charakteristickym znakim daného druhu &i kultivaru

- vzdalenost vysadeb voIné dle vykresové dokumentace

Tab. a.1 Druhy a poCet navrZenych dfevin a rostlin

Rostlina / dievina Velikost ngladnl quswena Celkem
vysadba vysadba

Vzrostlé stromy
Tilia Cordata - Lipa malolista 15/20 3 0 3
Celkem

3. zpevnéni svahl
- svahy se sklonem mensim nez je 1:2 nutno zpevnit

- plocha k zpevnéni viz vykres KTU
- pocet skob (ocel., dl.30cm) 2-4 ks/m?
- material kokosova protierozni rohoz 400g/m2

- dokoncCovaci péCe probihaji az do pfevzeti stavby:
- zalévani
- pfihnojeni (pfedpoklad 1x)
- seceni (pfedpoklad 1x)
- cilem je dosahnout stavu, ktery pfi navazujici péci investora podle CSN 83 9051 zaruguje dal$i rozvoj
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2. ROZHRANI DODAVEK

a) rozhrani dodavky SO-000 a SO-800

PoloZka

SO-000

SO-800

Sejmuti ornice

Zpétné rozprostfeni ornice + ozelenéni

Zfizeni ochrany stavajicich stromd

Pokaceni stavajicich nevzrostlych strom

Vysadba novych stromu

OXIX OX

X|O|0|X|O

- pozadovano
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3. ZKOUSKY, PROVOZNI RAD, DOKUMENTACE

- poZadavky na zkousky:
- v ramci provadéni stavebnich praci budou provadény stavenistni zkousky materialli v souladu s predpisy akreditovanou
zkuSebnou
- zkousky provede dodavatel stavby za uéasti TDS
- 0 zkouSce bude sepsan protokol

- ostatni pozadavky:

1. REFERENCN{ VZORKY

- dodavatel pfedloZi investorovi a TDI k odsouhlaseni vSechny vyzadané vzorky jednotlivych prvk( dodavky s pfedanim véetné
jednotlivych technickych a katalogovych listd

- vyroba a pfedloZeni vzork( je soucast ceny dila a nebude hrazena zvlast

- po odsouhlaseni vzorku bude vyrobek zapracovan do vyrobni dokumentace a dokumentace skuteéného stavu

- v8echny pouzité vyrobky musi mit ,Prohladeni o vlastnostech® a odpovidat ucelu pouZiti

2. POZADAVKY NA OBSAH DILENSKE, VYROBNI DOKUMENTACE (VD):

2.1 obsah DPS:

- projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby se dle vyhl.499/2006Sb. v platném znéni se zpracovava
v podrobnostech umoznujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektova
dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,

- urCi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich piedpist
vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systéml

uvede zakladni kvalitativni a bezpe€nostni pozadavky na zafizeni a systémy

2.2 obsah VD

- pro konstrukce a zafizeni s vy$§im poZadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,

- obsahem VD je dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobku
dodanych na stavbu a montaZni dokumentace,

- u zafizeni Ize VD nahradit ndvodem k pouZiti, technickymi listy apod.

2.3 rozhrani DPS a VD
- VD navazuje na DPS a dopracovéava ji do podrobnosti nutnych pro vyrobu a montaz zafizeni nebo dodavku konstrukci

2.4 rozsah VD

- soupis zmén oproti DPS

- technicka zprava

- vykresova ¢ast zmény

- detaily

- odsouhlaseni vSemi uéastniky stavby pfed zahajenim praci

2.5 minimalni pozadavky na zpracovani VD

- technologicky postup provadéni zemnich praci
- zpUsob Upravy ornice

- pokyny pro udrzbu pouZitych rostlin

3. POZADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY (DSPS):
- DSPS musi ovéfit dle SZ, §121 a 125 autorizovana osoba v rozsahu a obsahu dle platnych pfedpist
- soucasti DSPS bude téz 1. Soupis zmén oproti DPS a 2. potvrzeni TDS o souladu DSPS se skuteénosti

4. PODMINKY PRO PREJIMKU:

- prohla3eni dodavatele o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén

- prohla3eni TDS o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén s odsouhlasenim TDS
- stavebni denik (original archivovat min. 10 rok{)

- protokoly o schvaleni pfedloZenych vzorkd pouzitych material( a prvku

- prohladeni o shodé, atesty, certifikaty apod. pro pouzité materialy a prvky

- protokoly o provedenych kontrolach + fotodokumentace.

- dokumentace skute¢ného provedeni v tiskové a digitalni podobé (dwg, BIM)

OKRUZNT KRIZOVATKA NA 119, PRIBYSLAV -
DOPLNENI CHODNIKU



5. PROVOZNI RAD:

- dodavatel doda navrh provozniho fadu, ktery provozovatel doplni, popf. upravi na své podminky
- provozni fad bude obsahovat mj. uvedeni kontrol, interval(l udrzby pro jednotlivé prvky apod.

- provozni fad Ize po dohodé nahradit navodem k pouziti
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4. SEZNAM POUZITYCH PREDPISU A NOREM

Pravni pfedpisy:

Zakon €. 183/2006 Sb. v platném znéni - stavebni zakon a souvisejici pfedpisy

Viyhl. €. 268/2009 Sb. v platném znéni - OTP

Zékon €. 360/1992 Sb. v platném znéni - o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyr{ a technikl ¢innych ve vystavbé

Zakon €. 22/1997 Sb. v platném znéni - o technickych poZzadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy

Normy:

1. CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dfevin, vSeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti

2. CSN 839011 Sadovnictvi a krajinafstvi - Prace s ptdou

3. CSN 839021 Rostliny a jejich vysadba

4. CSN 839031 Travniky a jejich zakladani

5. CSN 839051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojovéa a udrZzovaci péce o vegetacni plochy

V kazdé z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.
D+M zafizeni musi byt provedena podle zakon(, vyhlasek a podle CSN platnych v dobé realizace stavby.

V pfipadé zmény, nahrazeni nebo aktualizace pfedpisu nebo normy je nutné zafizeni dodat dle platnych predpist v dobé
uvedeni do provozu.
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5. SEZNAM PRILOH

¢.1  zasady ochrany stromu pfi stavebni &innosti
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