
Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Přibyslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Testudo a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - PSV

    D6 - Napojení potrubí

    D8 - Tvarovky a příslušenství

    D9 - Signalizační vodič a fólie

    D10 - Ostatní  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atelier Testudo a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

501 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

25.10.2024
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu

1 K 132101201 m3 6,000 CS ÚRS 2012 01

6,000

2 K 162701105 m3 6,000

6,000

3 K 171201201 m3 6,000

6,000

4 K 171101121 m3 4,500

4,500

5 K 171101121 m3 1,000

1,000

6 M R58331200012R t 2,000

2,000

7 K 171101121 m3 0,500

0,500

8 M R58331200013R t 1,000

1,000

9 K Pol249.2 m3 6,000

6,000

PSV - PSV

    D6 - Napojení potrubí
10 K Pol38 ks 1,000

    D8 - Tvarovky a příslušenství

11 K Pol410 m 5,000

12 K Pol411 m 5,000

13 K Pol412 m3 0,100

    D9 - Signalizační vodič a fólie

14 K Pol52 m 5,000

15 K Pol53 m 5,000

    D10 - Ostatní  D+M
16 K Pol54 m 5,000

17 K Pol55 m 5,000

18 K Pol550 m 5,000

19 K Pol56 ks 1,000

20 K Pol5700 ks 1,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
21 K VPK 02 R0519 kg 5,000

22 K VKP 03 R0519 HZS 8,000

23 K VKP 05 R0519 HZS 8,000

24 K VKP 06 R0519 t 0,500

0,00

Přesun hmot 0,00

0,00

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 

Provést před záhozem.

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.

D+M Čichačka na plyn polyethylenová včetně veškerého příslušenství (viz TE02_VZOROVÝ ŘEZ A-A -> schéma 
čichačky)

0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Přerušení stávající plynovodní přípojky - odstavení stlačením
Provádět mimo tepelnou sezonu připadně konzultovat se správcem návrh dočasného zásobování plynem

0,00

D+M Čichačka na plyn polyethylenová včetně veškerého příslušenství (viz TE02_VZOROVÝ ŘEZ A-A -> schéma čichačky)

D+M Vyplnění otvoru 300x300 mm v opěrné stěně montážní pěnou 0,00

D+M Vyplnění otvoru 300x300 mm v opěrné stěně montážní pěnou

Hlavní tlaková zkouška potrubí plynovodní přípojky

Revize plynovodní přípojky 0,00

Revize plynividná přípojky

Přerušení stávající plynovodní přípojky - odstavení stlačením
Provádět mimo tepelnou sezonu připadně konzultovat se správcem návrh dočasného zásobování plynem

0,00

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,00

Hlavní tlaková zkouška vzduchem

Hlavní tlaková zkouška potrubí plynovodní přípojky 0,00

D+M Zakrytí výstražnou folií

Čištění potrubí 0,00

0,00

Čištění potrubí

D+M signalizačí vodič CYY 2,5mm2 v zemi 0,00

D+M signalizačí vodič CYY 2,5mm2 v zemi

D+M Zakrytí výstražnou folií 0,00

0,00

0,00

D+M Napojení na stávající plynovodní přípojku PE d32 0,00

D+M Napojení na stávající plynovod STL PE d63

D+M Chránička PE 63, délky cca 5 m 0,00

D+M Chránička PE 63 SDR, délky cca 5 m

0,00

Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí

6,0 "m3"

zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3)

Lože pod potrubí 

1,0*2000/1000 "t"

Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Lože pod potrubí 

0,5 "m3"

zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3) 0,00

štěrkodrť F 0-8 (2000 kg/m3)

Obsyp potrubí  

2,0*2000/1000 "t"

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Obsyp potrubí 

1,0 "m3"

štěrkodrť F 0-8 (2000 kg/m3) 0,00

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Zásyp vhodnou zeminou z mezideponie

4,5 "m3"

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0,00

Uložení sypaniny na mezideponii

30,0+5,0 "m3"

Uložení sypaniny na mezideponii 0,00

6,0 "m3"

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 3 objemu do 100 m3 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

6,0 "m3; Rýhy"

501 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

28.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
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