
Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Přibyslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Testudo a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

25.10.2024

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

Strana 2 z 4



Stavba:
Objekt:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
OST CD-0115 
R0519

kus 1,000

2 K
OST CD-01 105 
R0519

kus 1,000

3 K
DIO 
CD01565.12R0519

soub
or

1,000

4 K
DIO 
CD015965.10R0519

soub
or

1,000

5 K
DIO 
CD00565.12R0519

soub
or

1,000

6 K OST 3395R0519 kus 1,000

7 K OST 339873R0519 kus 1,000

8 K OST CD-01 R0519 kus 1,000

9 K OST CD-01.1R0519 kus 1,000

10 K OST CD-01.2R0519 kus 1,000

11 K
OST CD-01 
23.1R0519

kus 1,000

12 K OST CD-01.R0519
soub
or

1,000

13 K
OST CD-01 
17163R0519

kus 1,000

14 K
OST CD-
01017163R0519

soub
or

1,000

15 K
OST CD-
0117143R0519

kus 2,000

16 K
OST CD-01 
103R0519

HZS 8,000

17 K
OST CD-01 
3.193R0519

kus 1,000

18 K
OST CD-
01.12R0519

HZS 300,000

19 K
OST CD-
01.121R0519

kus 1,000

SOUPIS PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek. 0,00

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.

Poznámka k položce:

Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny.

Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce 0,00

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, 
skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

0,00

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a 
zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.

0,00

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích 0,00

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.

Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:

Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

0,00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.

Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

0,00

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.

Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Dokumentace skutečného provedení stavby. 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokumentace změna stavby před dokončením. 0,00

Dokumentace změna stavby před dokončením.

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. 0,00

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství 

0,00

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.

Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 

Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor.

Poznámka k položce:

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.

Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 

Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor.

Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro výstavbu, zařízení staveniště a ZOV.

Poznámka k položce:

Pozn.: Předpoklad 250 dní.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). 0,00

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).

Poznámka k položce:

Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro výstavbu, zařízení staveniště a ZOV. 0,00

D+M  Mobilní semafor pro řízení kyvadlového provozu.
Včetně napojení na odběrné místo. 0,00

     D+M  Mobilní semafor pro řízení kyvadlového provozu.Včetně napojení na odběrné místo. 

Předání a převzetí staveniště 0,00

Předání a převzetí staveniště

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či 
plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta).

Rozměry: min. 2x1,5 m.

Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:

Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, atd.

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, 
komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, ochranných pásem, atd. ...

0,00

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, ochranných pásem, atd. ...

Poznámka k položce:

Včetně vytyčovacích výkresů. 

Pozn.: Vytyčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem, popř. vlastníkem sítí.

1. Podklady - inženýrské sítě pro vytyčení jsou zakresleny v koordinační situaci na základě podkladu - protokolu o inženýrských sítích potvrzených objednatelem projektu.

Výše uvedené podklady jsou uvedeny v protokolu o existenci inženýrských sítí s přílohami stanovisek provozovatelů. 

2. Povinnosti dodavatele stavby (před zahájením prací) ohledně inženýrských sítí - viz TZ HTÚ.

3. Vytyčení inž. sítí je povinen zhotovitel zajistit pro celé řešené území, a to i pokud uvažované práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení (zákresu). 

Pozn.: Přesnou polohu stávajících podzemních sítí ověřit ručními kopanými sondami.

- dle NV 591/2006 Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se na staveništi před zahájením zemních prací

- veřejné inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů poskytnutých správci sítí - nutno vytyčit dle jejich požadavků

- vnitroareálové inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle podkladů spráce - nutno vytyčit dle pokynů správce areálu

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. 0,00

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

0,00

0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

20 K OST 3373.1R0519 HZS 300,000

21 K
OST CD-01 
26.13R0519

HZS 300,000

22 K
OST CD-
01.193.1R0519

soub
or

1,000

23 K
OST CD-
0193.1R0519

soub
or

1,000

24 K
OST 07.1 
91553R0519

soub
or

1,000

25 K
OST CD-01 
8.13R0519

HZS 1 000,000

26 K
OST CD-01 
91332R0519

HZS 1 000,000

27 K
OST CD-01 
11.11R0519

HZS 150,000

28 K
OST CD-01 
21132R0519

soub
or

1,000

29 K
OST CD-
01223213R0519

HZS 150,000

30 K
OST CD-
019.1.13R0519

HZS 50,000

31 K
OST CD-
019251R0519

soub
or

1,000

32 K
OST CD-
01219547R0519

HZS 50,000

33 K
OST CD-01 
162R0519

HZS 8,000

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar 0,00

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, 
vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

0,00

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Náklady na zimní opatření. 0,00

Náklady na zimní opatření.

Poznámka k položce:

Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ... 

Náklady na letní opatření. 0,00

Náklady na letní opatření.

Poznámka k položce:

Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. 0,00

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 0,00

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. 0,00

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

0,00

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.

Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

Poznámka k položce:

Pozn.: Formát .jpg.

0,00

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. 0,00

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných 
dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

0,00

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny 
správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

0,00

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

0,00

Účast na kolaudačních řízeních. 

Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla, uvedení do provozu, zkušební provoz.

Předání a převzetí stavby. 0,00

Předání a převzetí stavby.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.

Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů.

Komplexní vyzkoušení všech částí díla, uvedení do provozu, zkušební provoz.

Poznámka k položce:

Pozn.: Mimo revizí uvedených jinde.

Pozn.: Požadavky na zkoušky, revize, provozní řád, dokumentace a ostatní požadavky - viz TZ.

Např.: Zajištění dokladů, vyplývajících z vyjádření účastníků povolovacího řízení.
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