
Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Přibyslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Testudo a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

25.10.2024

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

0 - Všeobecné konstrukce a práce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Přibyslav Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101103 m3 310,000 CS ÚRS 2012 01

310,000

2 K 121101101 m3 170,000 CS ÚRS 2012 01

170,000

3 K OS 1 R0519 kus 12,000

4 K OS 2 R0519 hod 8,000

5 K KAC 1 R0519 kus 3,000

6 K KAC 2 R0519 m2 5,000

7 K ZP 1 R0519 m 25,000

8 K ZP 2 R0519 m3 7,000

9 K ZP 3 R0519 m3 8,000

Cena celkem
[CZK]

SOUPIS PRACÍ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, SO 002 HTÚ

25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Popis J.cena [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m a uložení na mezideponii 0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 250 m

0,00

Kácení a odstranění drobných keřových porostů. Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (štěrkodrť f 0-63 mm) + zhutnění + úprava terénu - D+M.

Odvoz přebytečné ornice

Poznámka k položce:
Pozn.: Odvoz přebytečné ornice k jinému použití - dle TZ HTÚ.

Odvoz přebytečné ornice - dle TZ HTÚ

170,0 "m3"

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 1 na výkrese HT01.

Sejmutí ornice + uložení na mezideponii, předpokládaná ekv. tl. 250 mm

310,0 "m3"

Odvoz přebytečné ornice z mezideponie 0,00

Kácení a odstranění drobných keřových porostů. Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku 
(předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
V

D+M    Ochrana stromů před mechanickým poškozením - ve specifikaci dle přílohy č. 1 TZ 800. Včetně násladného odstranění.

Poznámka k položce:
Viz odkaz O1 na výkrese HT01.

D+M    Ochrana stromů před mechanickým poškozením - ve specifikaci dle přílohy č. 1 TZ 800. Včetně násladného 
odstranění.

0,00

Kácení a odstranění nevzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (štěrkodrť f 0-63 mm) + zhutnění + úprava terénu - D+M.

Poznámka k položce:
Kácení a odstranění nevzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (štěrkodrť f 0-63 mm) + zhutnění + úprava terénu - D+M.

Dohled odborné osoby pro činnost v blízkosti stromů 0,00

Dohled odborné osoby pro činnost v blízkosti stromů

Kácení a odstranění nevzrostlých stromů (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku 
(předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
V

0,00

Poznámka k položce:
Kácení a odstranění drobných keřových. Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (štěrkodrť f 0-63 mm) + zhutnění + úprava terénu - D+M.

Odstranění stávajících zpevněných ploch - asfaltové zpevněné plochy (předpokládaná tloušťka 500 mm, plocha 15,0 
m2), včetně podkladních vrstev. 
Včetně vybourání betonových obrubníků.
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorov

0,00

Odstranění stávajících zpevněných ploch - asfaltové zpevněné plochy (předpokládaná tloušťka 300 mm, plocha 23,0 m2), včetně podkladních vrstev. 
Včetně vybourání betonových obrubníků.
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Poznámka k položce:
Odstranění stávajících zpevněných ploch - asfaltové zpevněné plochy (předpokládaná tloušťka 300 mm, plocha 23,0 m2), včetně podkladních vrstev. 
Včetně vybourání betonových obrubníků.
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Pozn.: Viz odkaz PU01 na výkrese HT01

Odstranění stávajících zpevněných ploch - asfaltové zpevněné plochy (předpokládaná tloušťka 300 mm, plocha 23,0 
m2), včetně podkladních vrstev. 
Včetně vybourání betonových obrubníků.
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorov

0,00

Odstranění stávajících zpevněných ploch - asfaltové zpevněné plochy (předpokládaná tloušťka 500 mm, plocha 15,0 m2), včetně podkladních vrstev. 
Včetně vybourání betonových obrubníků.
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Odstranění stávajících kamenných obrubníků 
Včetně betonových základů
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorov

0,00

Odstranění stávajících kamenných obrubníků 
Včetně betonových základů
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Poznámka k položce:
Odstranění stávajících kamenných obrubníků 
Včetně betonových základů
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Pozn.: Viz odkaz PU02 na výkrese HT01

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava
Cena celkem

[CZK]
Popis J.cena [CZK]

10 K DSP 1 R0519 m3 5,000

11 K DSP 2 R0519 m 30,000

12 K DSP 3 R0519 ks 1,000

13 K ARCH R0519 kus 1,000

14 K PAS R0519 kus 1,000

15 K PÚ R0519 HZS 8,000

16 K 122101102 m3 46,000 CS ÚRS 2012 01

46,000

17 K 122201102 m3 1,000

1,000

18 K 122201109 m3 47,000 CS ÚRS 2012 01

19 K 162701105 m3 47,000 CS ÚRS 2012 01

47,000

20 K 162701109 m3 47,000 CS ÚRS 2012 01

47,000

21 K 171201201 m3 47,000

47,000

22 K 171201211 t 94,000 CS ÚRS 2012 01

23 M 58331200012R t 80,000

80,000

24 M 58331200011R t 288,000

288,000

Pročištění vtoku u stávajícího propustku u Hasičů
Včetně D+M odstranění zavazují zeleně
Včetně D+M odvozu vyčištěného materiálu na skládku

0,00

Pročištění vtoku u stávajícího propustku u Hasičů
Včetně D+M odstranění zavazují zeleně
Včetně D+M odvozu vyčištěného materiálu na skládku

Poznámka k položce:
Pročištění vtoku u stávajícího propustku u Hasičů
Včetně D+M odstranění zavazují zeleně
Včetně D+M odvozu vyčištěného materiálu na skládku
Pozn.: Viz odkaz PU08 na výkrese HT01

Poznámka k položce:
Odstranění stávajících zpevněných ploch - asfaltové zpevněné plochy (předpokládaná tloušťka 500 mm, plocha 15,0 m2), včetně podkladních vrstev. 
Včetně vybourání betonových obrubníků.
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Pozn.: Viz odkaz PU03 na výkrese HT01

Odstranění stávajícího svodidla a odvoz na skládku
Včetně D+M odstranění základových konstrukcí
Včetně D+M veškerého příslušenství a doplňků

0,00

Odstranění stávajícího svodidla a odvoz na skládku
Včetně D+M odstranění základových konstrukcí
Včetně D+M veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího svodidla a odvoz na skládku
Včetně D+M odstranění základových konstrukcí
Včetně D+M veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků, atd.
Pozn.: Viz odkaz PU04 na výkrese HT01

Odstranění stávajících drobných stavebních prvků - drobné betonové prvky a části stávajících betonových propustků, 
včetně základových konstrukcí
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvi

0,00

Odstranění stávajících drobných stavebních prvků - drobné betonové prvky a části stávajících betonových propustků, včetně základových konstrukcí
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně provedení zásypů po vybouraných základových konstrukcí - zasypání velmi vhodnou zeminou (štěrkodrť f 0-63 mm) + zhutnění + úprava terénu - D+M.

Poznámka k položce:
Odstranění stávajících drobných stavebních prvků - drobné betonové prvky a části stávajících betonových propustků, včetně základových konstrukcí
Včetně řezání spár.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně provedení zásypů po vybouraných základových konstrukcí - zasypání velmi vhodnou zeminou (štěrkodrť f 0-63 mm) + zhutnění + úprava terénu - D+M.

Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického 
výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality).
Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezů

0,00

Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality).
Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezů).

Poznámka k položce:
Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality).
Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezů).

Pozn.: Případný archeologický nález vyvolaný zemními pracemi a následný podrobný archeologický průzkum není součástí dodávky stavby.

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro 
pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

0,00

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

Poznámka k položce:
Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, při provádění stavebních prací, atd.

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 0,00

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 

Poznámka k položce:
Povinností uchazeče je místní šetření, prohlídka řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

(35+10+2)*0,95 "m3; F1-F3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

(35+10+2)*0,05 "m3; F1-F4"

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

46+1 "m3"

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 0,00

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km

10*47,0

zemina vhodná - kamenitopísčitá zemina fr. 0-63 mm 0,00

47 "m3"

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

zemina vhodná - kamenitopísčitá zemina fr. 0-63 mm
Dovoz pro úpravu svahů prudších více než 10 %, viz DP09_příčné řezy
Včetně složení, rozprostření a zhutnění

Vhodná zemina

40,0*2000/1000 "t"

zemina velmi vhodná - štěrkodrť fr. 0-63 mm 0,00

zemina velmi vhodná - štěrkodrť fr. 0-63 mm

Velmi vhodná zemina

144,0*2000/1000 "t"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava
Cena celkem

[CZK]
Popis J.cena [CZK]

25 K Pol249.1 m3 5,000

5,000

26 K PL SAN 1 R0519 m3 62,000

47,000

15,000

62,000

27 K 215 901 1 R0519 m2 600,000

600,000

28 K 215 901 2 R0519 m2 600,000

600,000

    2 - Zakládání

29 K
28160111 P01 
R0922

kus 1,000 CS ÚRS 2012 01

0 - Všeobecné konstrukce a práce

30 K VKP 02 R0519 kus 1,000

31 K VKP 03 R0519
soub
or

1,000

32 K VKP 01 R0519 HZS 40,000

Provedení 2 ks kopaných sond pro ověření polohy vodovodu u OPS1
0,00

Provedení 2 ks kopaných sond pro ověření polohy vodovodu u OPS1
Včetně zpětného záhozu
Včetně přizvání zástupců VaK-HB a odsouhlasení řešení

0,00

Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí

5 "m3"

D+M  Plošná sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou 
zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní pr

0,00

Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí

Součet

D+M  Plošná sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vytěžených hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
D+M  Plošná sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vytěžených hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Plošná sanace 

47,0 "m3; F1"

15,0 "m3; F2"

0,00

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Poznámka k položce:
Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ.

Úprava zemní plochy HTÚ se zhutněním

220+360+20 "m2; F1-F3"

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 3 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

220+360+20 "m2; F1-F3"

0,00
D+M  Záporové pažení výkopu pro opěrnou stěnu OPS1 - dočasné - podrobná specifikace viz výkres č. HT02 Situace 
HTÚ, včetně následného odstranění

0,00

Specifikace záporového pažení (odkaz HT01 na výkresu HT02):
Ocelové válcované profily (ocel S235):
- HEB 140 dl. 4,5 m - 3 ks

Výdřeva:
Dubové fošny pevnosti min. D27
- tloušťka - 60 mm
- plocha - 6,0 m2

Pozn.:
Ocelové sloupy budou vetknuty do únosného podloží, vetknutí bude zajištěno osazením do vyvrtaného otvoru a zabetonováním.
Do ocelových zápor bude při hloubení stavební jámy postupně osazena výdřeva z dřevěných hranolů.
Technologický postup prací - viz TZ.

Včetně přesunu hmot.

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geodeta, geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodnocení kvality 
zemní plochy a pláně, řešení sanací, stabilizací, drenáží, posouzení možnosti využití stávajících zemin/materiálů/recyklátů do násypů, atd.).

Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, vedení 
IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do

0,00

0,00

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geodeta, geologa, geotechnika, včetně geotechnických 
zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, 
výrobně technické dokumentace, vyhodn

0,00

Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geodeta, geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodnocení kvality 
zemní plochy a pláně, řešení sanací, stabilizací, drenáží, posouzení možnosti využití stávajících zemin/materiálů/recyklátů do násypů, atd.).

Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

Poznámka k položce:
Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

Provést po výškovém vytyčení stavby.

Pozn.:
Výškové osazení objektu nelze změnit z důvodu návaznosti na okolní stavby a dopravní plochy - po výškovém vytyčení stavby je nutné zkontrolovat výškové návaznosti a porovnat s předpoklady PD.  

0,00

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 3 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.
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